Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZŁOTY STOK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 22

1.5.2.) Miejscowość: Złoty Stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-250

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748164164

1.5.8.) Numer faksu: 748164133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zlotystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zlotystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zlotystok.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0eee1d8-0525-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00329477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058915/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wszystkie powyższe zadania dofinansowane będą w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dodatkowo zadanie z części II dofinansowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo zadanie z części III dofinansowane jest w ramach dwóch innych źródeł, tj.: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253291

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RL.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9427933,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I: Przebudowa ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza w Złotym Stoku
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia w ramach zadania pn. „Przebudowa ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza Złotym Stoku". Ul. Wąska działki nr 503/1, 468/2, 463, 464, 466, 467, 468/9 w km 0+000 - 0+663, ul. Orłowi-cza dz.nr 982/6, 982/7 w km 0+000 - 0+116, ul. Krzywa dz.nr 917/2, 917/3, 958/2 w km 0+000-0+140 obejmujących
• przebudowę dróg gminnych
a) ul. Wąskiej - ok. 663m
b) ul.Orłowicza - ok. 116 m
c) ul.Krzywej - ok. 140 m
Głównym założeniem opracowanego projektu przebudowy dróg - ulic gminnych jest poprawa ich stanu technicznego oraz podwyższenie warunków komunikacyjno-transportowych z jednoczesną poprawą funkcjonalności istniejącego układu komuni-kacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
Zamierzenia obejmują następujące elementy na poszczególnych ulicach:

Etap projektowy:
• opracowanie mapy do celów projektowych
• opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej, sanitarnej i elek-trycznej (ew. materiałów do zgłoszenia robót budowlanych) przebudowy ulicy o wyma-ganych parametrach technicznych wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację za-dania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych (w tym w miarę potrzeb decyzje pozwolenia wodno-prawnego);
• opracowanie i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z prze-budowywanym odcinkiem drogi oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na usunięcie kolizji (o ile zaistnieje taka sytuacja)
• opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowa-dzenia robót;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu;
• opracowanie przedmiarów robót;
• opracowanie kosztorysów inwestorskich;
• opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Bu-dowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów
• pełnienie nadzoru autorskiego.

Etap realizacji:
• wykonanie kompleksowych robót budowlanych określonych w dokumentacji projek-towej wykonanej wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekt i inwentaryzacją powykonawczą zrealizowanych ro-bót.

Planowane prace dla poszczególnych ulic:

a) UL. WĄSKA
Program funkcjonalno - użytkowy zakłada przebudowę ulicy Wąskiej na całej jej łącz-nej długości tj. ok. 663 m oraz wykonanie parkingu przy cmentarzu dz. nr. 464 i cią-gu pieszego. Realizacja zadania winna przebiegać w poszczególnych

asortymentach robót:
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• rozebranie nawierzchni z trylinki ok. - 2 121.0 m²
• rozebranie starej podbudowy pod naw. ulicy i zjazdów - ok 3134m² / ok1 567 m³
• rozebranie nawierzchni ścieku z płytek betonowych - ok. 40 m²
• rozebranie krawężników betonowych 15x30cm - ok. 1276 mb
• demontaż oświetlenia ulicznego

- Przebudowa infrastruktury technicznej
- demontaż istniejących sieci wody i kanalizacji deszczowej,
- wykonanie nowej sieci wodociągowej,
- wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej pozwalającej na odwodnienie projekto-wanej ulicy i przepięcie odpływów z poszczególnych posesji,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie oświetlenia ulicznego
Nawierzchnie na ciągu jezdnym oraz zjazdy i parking należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej grubości 10 cm - około 5 164 m²
Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa kolor szary, na zjazdach kolor czerwony, grubość kostki 8 cm. - około 674 m²
Nawierzchnia ścieku kostka kamienna 9/11 na ławie betonowej ok.- 41 m²
Wzdłuż ciągu pieszego należy ustawić krawężniki betonowe na ławie z oporem ok. 1546 m, oraz obrzeża (o ile zajdzie taka potrzeba) obramowanie chodnika ok. - 387 mb.
- ustawienie znaków drogowych zgodnie z proj. org. ruchu - ok. 12 szt.
- uzupełnienie poboczy szer. 0.5m obustronnie gr. ok 15 cm - około 85 m³
- pogłębienie istniejącego rowu - 120 mb
• Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

b) UL. ORŁOWICZA
Program funkcjonalno - użytkowy zakłada przebudowę ulicy Orłowicza na całej jej łącznej długości tj. ok. 116 m. Realizacja zadania winna przebiegać w poszczególnych asortymentach robót:
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• rozebranie starej podbudowy pod naw. ulicy i zjazdów - ok 375m²/185m³
• ścinanie poboczy gr. ok 20 cm , szer. 0.5 m ,obustronnie - ok 116m²
Przebudowa infrastruktury technicznej
- wykonanie nowej sieci wodociągowej
- wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej pozwalającej odwodnienie projektowanej ulicy i przepięcie odpływów z poszczególnych posesji
-wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
Nawierzchnie na ciągu jezdnym oraz zjazdy należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej grubości 10 cm - około 680m²,

Wzdłuż ciągu pieszego należy ustawić krawężniki betonowe na ławie z oporem ok. 235 m.
PFU przewiduje także:
- ustawienie znaków drogowych zgodnie z proj. org. ruchu - ok. 4 szt.
- uzupełnienie poboczy szer. 0.7m obustronnie gr. ok 15 cm - około 25 m³
- wykonanie oświetlenia ulicznego,
• Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

c) UL. KRZYWA
Program funkcjonalno - użytkowy zakłada przebudowę ulicy Krzywej na całej jej łącznej długości tj. ok. 140 m. Realizacja zadania winna przebiegać w poszczególnych asortymentach robót:
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• rozebranie starej podbudowy pod naw. ulicy i zjazdów - ok 770 m²/294 m3
• ścinanie poboczy gr. ok 20 cm , szer 0.5 m ,obustronnie - ok 140m²
- Przebudowa infrastruktury technicznej
- demontaż istniejących sieci wody i kanalizacji deszczowej
- wykonanie nowej sieci wodociągowej
- wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej pozwalającej odwodnienie projektowanej ulicy i przepięcie odpływów z poszczególnych posesji
- wykonanie oświetlenia ulicznego
Nawierzchnie na ciągu jezdnym oraz zjazdy należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej grubości 10 cm - około 827m²
Wzdłuż ciągu pieszego należy ustawić krawężniki betonowe na ławie z oporem ok. 280 m + 20,
PFU przewiduje także:
- ustawienie znaków drogowych zgodnie z proj. org. ruchu - ok. 4 szt
- uzupełnienie poboczy szer. 0.7m obustronnie gr. ok 15 cm - około 30 m³
• Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 5840620,51 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II: Przebudowa ulicy B. Prusa w Złotym Stoku
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia w ramach zadania pn. „ Przebudowa ulicy Prusa w Złotym Stoku”, dz. nr 983/8 w km 0+000- 0+173 obejmujących przebudowę drogi gminnej ul. Prusa na odcinku 173 m. Głównym założeniem opracowanego projektu przebudowy drogi – ulicy gminnej jest poprawa jej stanu technicznego oraz podwyższenie warunków komunikacyjno-transportowych z jednoczesną poprawą funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Etap projektowy:
• opracowanie mapy do celów projektowych
• opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej, sanitarnej i elek-trycznej (ew. materiałów do zgłoszenia robót budowlanych) przebudowy ulicy o wyma-ganych parametrach technicznych wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację za-dania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych (w tym w miarę potrzeb decyzje pozwolenia wodno-prawnego);
• opracowanie i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z prze-budowywanym odcinkiem drogi oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na usunięcie kolizji (o ile zaistnieje taka sytuacja)
• opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowa-dzenia robót;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu;
• opracowanie przedmiarów robót;
• opracowanie kosztorysów inwestorskich;
• opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Bu-dowlanych na wszystkie elementy

realizowanych robót sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów
• pełnienie nadzoru autorskiego.

Etap realizacji:
Wykonanie kompleksowych robót budowlanych określonych w dokumentacji projek-towej wykonanej wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekt i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą zrealizo-wanych robót.
Program funkcjonalno - użytkowy zakłada przebudowę ulicy Prusa na całej jej łącznej długości tj. ok. 173 m. Realizacja zadania winna przebiegać w poszczególnych asorty-mentach robót:
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• rozebranie starej podbudowy pod naw. ulicy - ok 951 m²
• ścinanie poboczy o grubości ok. 20 cm na szer. ok. 5 m obustronnie ok. 175 m²
Roboty sanitarne i elektryczne
• wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV Sn 12 śr. 200 i 160 mm dla potrzeb od-wodnienia drogi i istniejących odpływów z terenów posesji,
• wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PEHD 100 RC śr. 90 mm do hydrantu,
• wykonanie regulacji włazów istniejących studni,
• wykonanie oświetlenia ulicznego
Podbudowy
Po wykonaniu badań nośności podłoża i w oparciu o ich wyniki należy wykonać pod-budowę zgodnie z założeniami projektowym i pod nawierzchnię jezdni, zjazdów i ciągu pieszego przyjmując szerokość projektowanej nawierzchni ok. 5,5 m – 1030 m², chod-nika – 350 m²
Nawierzchnie jezdni, zjazdów i ciągu pieszego.
Nawierzchnie na ciągu jezdnym i zjazdach należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej grubości 10 cm – ok. 1030 m² (zjazdy kolor czerwony). Nawierzchnię w ciągu pieszym wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm - 350 m²
Elementy ulic
• ustawienie krawężników betonowych 25x30 cm na ławie betonowej z oporem w ilo-ści ok. 370 m,
• ułożenie krawężników betonowych (na płask) na zjazdach około 30 mb
• ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm, chodnik+zjazdy – ok. 190 mb

Roboty wykończeniowe
Na całym ciągu projektowanej nawierzchni należy obustronnie dokonać uzupełnienia pobocza na szer. min. 0,5 m materiałem kamiennym, ustawić oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.5.) Wartość części: 1020568,15 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III: Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku
Przedmiot zamówienia dotyczy ul. Lelewela w Złotym Stoku użytkowanego przez po-jazdy osobowe, ciężarowe odc. I , odcinek II przewiduje się tylko ruch pieszo-rowerowy oraz możliwość przejazdu po nim pojazdom specjalnym . Celem projektu jest dokona-nie remontu tych ulic, poprawiając ich warunki nośności, geometrię oraz bezpieczeń-stwo ruchu pieszych i pojazdów.
W zamierzeniu uwzględniono wykonanie następujących prac:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• roboty ziemne
• przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami
• montaż kanałów technologicznych
• montaż oświetlenia
• profilowanie drogi oraz zagęszczenie podłoża
• ułożenie warstwy umocnionego podłoża z grunty stabilizowanego cementem
• ułożenie podbudowy z mieszanek kamiennych niezwiązanych
• ułożenie warstwy jezdnej z kostki brukowej betonowej
• wykonanie chodników dla pieszych
• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
• remont istniejących zjazdów

1) Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany „ Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku” autorstwa mgr inż. Gabrieli Matusiakiewicz, Macieja Haczkow-skiego, mgra inż. Zbigniewa Zieji, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro-bót budowlanych w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej oraz przedmiary branżowe robót stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy stanowiące załączniki do SWZ.
2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfi-kacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, uzgodnie-niami, z zaleceniami inwestora oraz do oddania przedmiotu zamówienia Zamawia-jącemu, w określonym terminie.
3) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami i normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych w projekcie umowy warunkach.
4) Wykonawca, oprócz ww. obowiązków zobowiązuje się do:
a) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, jego zabezpieczenia i należytego utrzymania,
b) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pra-cowników i miejsca składowania materiałów,
c) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłaty za ich dostawę; wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media wa-runkujące prawidłowe wykonawstwo robót,
d) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją i bieżącym nadzorem kierownika budowy nad robotami oraz wypełnieniem wszystkich zobowią-zań wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii,
e) przekazania Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kie-rownika budowy, w dniu podpisania umowy,
f) uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót,
g) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów i poniesienia kosztów ich składowania
h) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych,
i) ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia lub konieczności ich przeniesienia - zlecenia uprawnionej jednostce wykonaw-stwa geodezyjnego ich odtworzenia lub założenia nowych,
j) przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów wy-nikających ze specyfikacji warunków zamówienia,
k) wykonania badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz badań odbiorowych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, pa-tenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje pro-dukty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaofe-rowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymaga-nia określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub

normami. W przy-padku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o któ-rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopusz-cza rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.5.) Wartość części: 2216744,91 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IV: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pl. Kościelnego w Złotym Stoku
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej do Inwestycji pod nazwą „Przebudowa pl. Kościelnego w Złotym Stoku" w granicach działek ewid. gr. nr 677, 693/10, 736) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach ustalonych we wzorze umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji i koniecznych do wykonania przedmiotu zamó-wienia materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjścio-wych, w tym zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację inwestycji.
W skład dokumentacji do przedmiotu umowy zaliczają się następujące opracowania i czynności:
1) Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania zgody organu administracji architektoniczno budowlanego na realizację zadania,
2) Projekt wykonawczy
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
4) Kosztorysy inwestorskie
5) Przedmiary
6) Bieżące uzgadnianie sposobu wykonania przedmiotu umowy z Zamawiającym,
7) Na etapie wnioskowania o finansowanie zewnętrzne oraz prowadzenia procedury przetargowej niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania Zamawiającego w zakresie określonym Umową,
8) Zaprojektowanie prac wynikających z decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu , Delegatura w Wałbrzychu na dz. ewid nr 677 (obręb Złoty Stok), które będą miały na celu trwałe zabezpieczenie istniejącego przekopu lub przywrócenie istniejącego stanu gruntu do stanu pierwotnego.
9) Dokonywanie wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie
10) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na żądanie Zamawiającego aktualizacji dokumentacji przez okres 24 miesięcy od jego protokolarnego odbioru tj. podpisania odbioru końcowego.
Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz dodatkowo na płycie CD, zawierającej cyfrowy zapis dokumentacji projektowej (w formacie: dwg, xlsc, doc, pdf, oraz pliki programu kosztorysowego NORMA)
Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, należy wykonać zgodnie z

odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 250000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część V: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Laskach (dz. nr 543/3, 499, 543/1, 569/3, 567, 612/1, 612/2)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej do Inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w Laskach (dz. nr 543/3, 499, 543/1, 569/3, 567, 612/1, 612/2)" zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach ustalonych we wzorze umowy.
Zamawiający dysponuje mapami do celów projektowych dla tego zadania.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji i koniecznych do wykonania przedmiotu zamó-wienia materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjścio-wych, w tym zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację inwestycji.
W skład dokumentacji do przedmiotu umowy zaliczają się następujące opracowania i czynności:
1) Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania zgody organu administracji architektoniczno budowlanego na realizację zadania,
2) Projekt wykonawczy
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
4) Kosztorysy inwestorskie
5) Przedmiary
6) Bieżące uzgadnianie sposobu wykonania przedmiotu umowy z Zamawiającym,
7) Na etapie wnioskowania o finansowanie zewnętrzne oraz prowadzenia procedury przetargowej niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania Zamawiającego w zakresie określonym Umową,
8) Dokonywanie wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie
9) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na żądanie Zamawiającego aktualizacji dokumentacji przez okres 24 miesięcy od jego protokolarnego odbioru tj. podpisania odbioru końcowego.
Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz dodatkowo na płycie CD, zawierającej cyfrowy zapis dokumentacji projektowej (w formacie: dwg, xlsc, doc, pdf, oraz pliki programu kosztorysowego NORMA)
Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

4.5.5.) Wartość części: 40000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część VI: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (dz. nr 691/5, 693/1, 694/1, 606/17, 814/1) w Mąkolnie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej do Inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w Mąkolnie (dz. gr. nr 691/5, 693/1, 694/1, 606/17, 814/1)" zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach ustalonych we wzorze umowy.

Zamawiający dysponuje mapami do celów projektowych dla tego zadania.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji i koniecznych do wykonania przedmiotu zamó-wienia materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjścio-wych, w tym zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację inwestycji.
W skład dokumentacji do przedmiotu umowy zaliczają się następujące opracowania i czynności:
1) Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania zgody organu administracji architektoniczno budowlanego na realizację zadania,
2) Projekt wykonawczy
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
4) Kosztorysy inwestorskie
5) Przedmiary
6) Bieżące uzgadnianie sposobu wykonania przedmiotu umowy z Zamawiającym,
7) Na etapie wnioskowania o finansowanie zewnętrzne oraz prowadzenia procedury przetargowej niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania Zamawiającego w zakresie określonym Umową,
8) Dokonywanie wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie
9) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na żądanie Zamawiającego aktualizacji dokumentacji przez okres 24 miesięcy od jego protokolarnego odbioru tj. podpisania odbioru końcowego.
Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz dodatkowo na płycie CD, zawierającej cyfrowy zapis dokumentacji projektowej (w formacie: dwg, xlsc, doc, pdf, oraz pliki programu kosztorysowego NORMA)
Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

4.5.5.) Wartość części: 60000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7179862,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8177000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7179862,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARES Daniel Łopatyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8811490479

7.3.4) Miejscowość: TRZEBIESZOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 57-540

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7179862,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1146560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1677000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1146560,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARES Daniel Łopatyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8811490479

7.3.4) Miejscowość: TRZEBIESZOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 57-540

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1146560,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2336368,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3179000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2336368,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARES Daniel Łopatyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8811490479

7.3.4) Miejscowość: TRZEBIESZOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 57-540

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2336368,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gabriela Matusiakiewicz PPHU AUTOCZĘŚCI HANDEL ART. MOTORYZACYJNYMI I USŁUGI TECHNICZNO-BUDOWLANE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8830015472

7.3.3) Ulica: LEŚNA

7.3.4) Miejscowość: BARDO

7.3.5) Kod pocztowy: 57-256

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 325 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22140,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22140,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22140,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gabriela Matusiakiewicz PPHU AUTOCZĘŚCI HANDEL ART. MOTORYZACYJNYMI I USŁUGI TECHNICZNO-BUDOWLANE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8830015472

7.3.3) Ulica: LEŚNA

7.3.4) Miejscowość: BARDO

7.3.5) Kod pocztowy: 57-256

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22140 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gabriela Matusiakiewicz PPHU AUTOCZĘŚCI HANDEL ART. MOTORYZACYJNYMI I USŁUGI TECHNICZNO-BUDOWLANE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8830015472

7.3.3) Ulica: LEŚNA

7.3.4) Miejscowość: BARDO

7.3.5) Kod pocztowy: 57-256

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47970,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni