Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej zlokalizowanego na działce nr 116 w Mesznej Opackiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6525474

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej zlokalizowanego na działce nr 116 w Mesznej Opackiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-672a7034-1970-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00335991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065217/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej zlokalizowanego na działce nr 116 w Meszne Opackiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00286880

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP – 271- 10/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 231080,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej zlokalizowanego na działce nr 116 w Mesznej Opackiej”
1.2. Zakres zamówienia obejmuje modernizacja polegająca na budowie boiska w miejscu demontowanego boiska asfaltowego w miejscowości Meszna Opacka, Gmina Tuchów na działce nr 116 na nawierzchnie bezpieczną.
1.2.1. W ramach niniejszej modernizacji przyszkolnego boiska przeprowadzone zostaną następujące prace remontowo – budowlane:
1.2.1.1. demontaż istniejących bramek do gier zespołowych,
1.2.1.2. demontaż istniejących słupków do gry w siatkówkę,
1.2.1.3. demontaż istniejących stojaków do gry w koszykówkę,
1.2.1.4. wykonanie koryta pod poszerzenie boiska od strony północnej i wschodniej boiska,
1.2.1.5. uzupełnienie podbudowy pod poszerzenie boiska z kruszywa naturalnego,
1.2.1.6. wykonanie warstwy szczepnej pod podbudowę z kruszywa naturalnego,
1.2.1.7. wyrównanie i zagęszczenie nowej podbudowy pod właściwą nawierzchnię boiska,
1.2.1.8. montaż nawierzchni syntetycznej dwukolorowej, poliuretanowo - gumowej o łącznej grubości warstwy 13 mm przepuszczalnej dla wody o zwartej strukturze (nawierzchnia dwuwarstwowa - mata SBR gr 11 mm + 2 mm natrysk EPDM
1.2.1.9. budowę stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze zielonym słupków piłkochwytów o wysokości 6 m od strony wschodniej budynku szkoły modernizowanego boiska,
1.2.1.10. budowę stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze zielonym słupków piłkochwytów o wysokości 4 m od strony północnej i południowej modernizowanego boiska,
7/42
1.2.1.11. montaż piłkochwytów z siatki propylenowej o wysokości 6,00 m za bramkami do gier zespołowych, od strony południowej i północnej,
1.2.1.12. montaż piłkochwytów z siatki propylenowej o wysokości 4,00 m od strony północnej i południowej, tj. od strony istniejącego boiska trawiastego i od strony istniejącego placu zabaw,
1.2.1.13. wykonanie liniowego odwodnienia w postaci korytek ciekowych zainstalowanych wzdłuż boiska od strony skarpy północnej i wschodniej,
1.2.1.14. przebudowę chodnika zlokalizowanego przy ścianie zachodniej budynku szkoły, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
1.2.1.15. przebudowę części chodnika od schodów wejściowych do budynku szkoły do istniejącego boiska, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
1.2.1.16. obsadzenie tulei do gier zespołowych,
1.2.1.17. montaż bramek do gry w piłkę nożną/ręczną,
1.2.1.18. montaż stojaków do gry w koszykówkę,
1.2.1.19. montaż słupków do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego,
1.2.1.20. wyrównanie i zagospodarowanie terenu skarpy wokół boiska.
1.2.2. Przez teren w którym dokonywany będzie remont nawierzchni boiska przebiega lokalna sieć wodociągowa, która pozostaje bez zmian, bez konieczności jej przełożenia. Po wykonaniu nowej nawierzchni na istniejącym boisku ilość wód opadowych pozostanie bez zmian, woda opadowa od strony skarpy północnej i wschodniej zostanie odprowadzona na teren nieutwardzony, poniżej istniejącego boiska.
1.2.3. Na obszarze przeznaczonym pod inwestycję znajduje się boisko asfaltowe, boisko jest częściowo ogrodzone siatką stalową powlekaną, za bramką od strony zachodniej zamontowane są słupki stalowe 80x80 mm o wysokości 6,00 m owleczone siatką poliwęglanową pełniącą funkcję piłkochwytu. Istniejące, niesymetryczne boisko o nawierzchni asfaltowej o łącznej zaasfaltowanej powierzchni 218,25 m2 jest boiskiem urazowym, nawierzchnia boiska jest mocno wyeksploatowana, wymaga modernizacji, tj. wymiany istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową sztuczną nawierzchnię bezpieczną dla wszystkich użytkowników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

43124100-9 - Drenaże

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 272359,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 272359,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 272359,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo Handlowa Jan Marek Stanuch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8730223840

7.3.3) Ulica: Ul. Rynek 16

7.3.4) Miejscowość: Ciężkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 33-190

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 272359,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dofinansowano ze środków „Małopolskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej – MIRS”