Ogtoszenie nr 2023/BZP 00336473 z dnia 2023-08-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zakonczenie prac remontowych w lokalach mieszkalnych w odniesieniu do Cz. 3 przy ulicach: Katowickiej 59/5,
Katowickiej 59/6, Matejki 46/4, Matejki 46/5

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 242615406

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 54b

1.5.2.) Miejscowosé: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-909

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 325325013

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bm.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.bm.bytom.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Zakonczenie prac remontowych w lokalach mieszkalnych w odniesieniu do Cz. 3 przy ulicach: Katowickiej 59/5, Katowickiej
59/6, Matejki 46/4, Matejki 46/5

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6¢c8a0701-1a43-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00336473

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00040998/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.14 Roboty remontowe ogdlnobudowlane

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00291692
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00336473 z dnia 2023-08-02

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamodwienie udzielane jest w trybie zamowienia z wolnej reki na
podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki:

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiajacy udziela zamoéwienia w trybie zamdwienia z wolnej reki na podstawie art. 305 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zgodnie z ktérego brzmieniem Zamawiajacy
moze udzieli¢ zamowienia w trybie zamdwienia z wolnej reki, jezeli w postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie
podstawowym nie ztozono zadnej oferty albo wszystkie oferty zostaty odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a
pierwotne warunki zamowienia nie zostaty w istotny sposéb zmienione.

cigg dalszy uzasadnienia w informacjach dodatkowych

[ SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: DZP-WR-6/2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢é zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 73229,35 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiotem zamowienia jest zakonczenie prac remontowych w lokalach mieszkalnych wchodzacych w sktad zasobu
mieszkaniowego Gminy Bytom w odniesieniu do Czesci 3 — Zakornczenie prac remontowych w lokalach mieszkalnych przy
ul. Katowickiej 59/5, ul. Katowickiej 59/6 i 7, ul. Matejki 46/4, ul. Matejki 46/5.

1.1.1. Zakresy robdt budowlanych i instalacyjnych w lokalach sg zréznicowane przedmiarowo i obejmujg m.in. wykonanie
robét ogolnobudowlanych, malarskich, oktadzinowych scian i podtdg, posadzkowych, instalacyjnych.

1.1.2. Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi Zatgcznik nr 1.1. do INDPP — Przedmiar robot. Warunki wykonania
i odbioru robot zawiera Zatacznik nr 1.2. do INDPP — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajacemu na wykonany przedmiot zamowienia co najmniej 36 miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia odbioru kohcowego robét budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

3. Warunki realizacji zamowienia zawarte zostaty w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych Zatgcznik nr 2
do INDPP.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkan
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Podstawa prawna uniewaznienia art. 255 pkt 7 oraz art. 255 pkt 8

Zgodnie z ustaleniami z negocjaciji, ktére odbylty sie 10 i 12.07.2023 r. z Wykonawcg Remontal Tomasz Stoma ul.
Axentowicza 13/3, 41-902 Bytom, na dzien 24.07.2023 r. zostat wyznaczony termin zawarcia umowy.

Ww. Wykonawca zostat poinformowany, ze przed zawarciem umowy zobligowany jest do dostarczenia za posrednictwem
poczty e-mail oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie 3 900,00 zt.

Do uptywu terminu zawarcia umowy Wykonawca Remontal Tomasz Stoma ul. Axentowicza 13/3, 41-902 Bytom nie przestat
wymaganego oswiadczenia, nie wplacit zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz nie stawit sie na zawarcie
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00336473 z dnia 2023-08-02

umowy.
25.07.2023 r. Wykonawca Remontal Tomasz Stoma ul. Axentowicza 13/3, 41-902 Bytom zostat ponownie wezwany przez
Zamawiajacego do zawarcia umowy na dzien na 27.07.2023 r. na godz. 12:00, z zachowaniem wymogu przestania ww.
oswiadczenia i wptacie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ustalonym terminie Wykonawca Remontal Tomasz Stoma ul. Axentowicza 13/3, 41-902 Bytom ponownie nie stawit sie na
podpisanie umowy, nie dostarczyt ww. oswiadczenia oraz nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

c.d. w informacjach dodatkowych

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE |

c.d. uzasadnienia uniewaznienia postepowania

Art. 255 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wskazuje — Zamawiajgcy uniewaznia postepowania o udzielenie zamodwienia, jezeli
wykonawca nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub uchylit sie od zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego (...).

Art. 255 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp wskazuje — Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli w trybie
zamowienia z wolnej reki negocjacje nie doprowadzity do zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego.

W przedmiotowym postepowaniu zaistniaty dwie ww. przestanki.

Faktycznie negocjacje z Wykonawca Remontal Tomasz Stoma ul. Axentowicza 13/3, 41-902 Bytom odbyty sie 10 i
12.07.2023 r. Z negocjacji zostat spisany protokét z negocjaciji, ktéry zostat podpisany zaréwno przez Cztonkéw komisiji,
ktorzy brali udziat w negocjacja, a takze przez Wykonawce. Protokot

z negocjacji zostat zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajgcego. Z tresci przedmiotowego dokumentu wynikaty
obowigzki, jakie ww. Wykonawca musi dopetni¢ przed zawarciem umowy oraz ustalona przez obie strony data zawarcia
umowy.

Wykonawca pomimo wysytanych wiadomosci e-mail oraz préb kontaktu telefonicznego, zaréwno w terminie do 24.07.2023 r.
jak i w przedtuzonym terminie do 27.07.2023 r. nie ztozyt wymaganego o$wiadczenia, nie wniést wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz nie stawit sie¢ w wyznaczonych terminach na podpisanie umowy.

W odniesieniu do powyzszego spetnity sie przestanki wynikajace z dyspozyciji art. 255 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, poniewaz
Wykonawca nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze poniewaz Wykonawca nie
stawit sie w wyznaczonych terminach na podpisanie umowy co nalezy uzna¢ za uchylenie si¢ od zawarcia umowy.

W odniesieniu do powyzszego spetniona zostata rowniez przestanka wynikajaca z dyspozyciji art. 255 ust. 1 pkt 8 ustawy
Pzp, poniewaz Wykonawca nie dopetnit obowigzkéw wynikajacych z przeprowadzonych negocjacji poprzez nieprzestanie
przez Wykonawce wymaganego o$wiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu, nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz nie stawit si¢ w wyznaczonym
terminie w celu podpisania umowy, tym samym negocjacje nie doprowadzity do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Art. 255 ust. 1 pkt 8 Pzp stanowi obligatoryjny obowigzek uniewaznienia postepowania. Postepowanie podlega
uniewaznieniu w przypadku, gdy negocjacje prowadzone w trybie postepowania z wolnej reki nie doprowadzity do
uzgodnienia wszystkich elementéw umowy, wobec czego do zawarcia umowy nie doszto. Jezeli strony nie mogq sie
porozumie¢ co do ksztattu negocjowanej umowy, negocjacje koncza sie bezskutecznie, a postepowanie sie uniewaznia.
Odpada wowczas cel postepowania: z tym konkretnym wykonawcg zamawiajacy nie jest w stanie uzgodni¢ zamowienia
zgodnie ze swoimi obiektywnymi potrzebami.

W odniesieniu do powyzszego, Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp uniewaznit
postepowanie poniewaz wykonawca nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, uchylit sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, a tym samym negocjacje nie doprowadzity do zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego.
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