Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Henryka 20

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 7585122-123

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.chrzanow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/chrzanow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2442fa01-0f30-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00337284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025467/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00266956

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Świętokrzyską" zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 62/2022 z dnia 04.02.2022 r.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia drogowego od ul. 29 Listopada do ul. Kadłubek oraz przebudowa ul. B. Joselewicza na odcinku od ul. Kadłubek do ul. Świętokrzyskiej. zlokalizowana na działkach ewidencyjnych o numerach 5761/3, 4903, 4907, 5697/1, 4900/1, 4909, 4912, 4913/1, 4924, 4923/1, 4914/1, 4914/4, 4922/1, 4102/1, 4102/4, 4920/2,4919/2, 4918/2, 4917/2, 4219/3, 4936/6, 4930, 4935, 4932, 4931, 4929, 262/6, 4207/3 położonych w obrębie 0001 Chrzanów, jednostka ewid. 120303_4 Chrzanów – miasto, wraz z budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego oraz przebudową i zabezpieczeniem urządzeń telekomunikacyjnych.
Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
- zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji, jak: bieżącą obsługę w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne,
- zapewnienia kierownika branżowego w trakcie realizacji zadania,
- zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscach kolizji i zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach i w trakcie robót,
- zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,
- wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W dniu 06.07.2023 r., na stronie prowadzonego postępowania, zamawiający zamieścił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, tj. 1 757 000 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec, ul. Adama Mickiewicza 72 Wygiełzów, 32-551 Babice. Cena oferty wynosi 2 084 999,99 zł brutto. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt 2 Pzp. Zamawiający zaprosił wykonawcę do negocjacji w celu ulepszenia treści oferty w zakresie zaoferowanej ceny, a następnie do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawca złożył ofertę dodatkową, która nie zawierała nowej propozycji

oferowanej ceny.
Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi środkami finansowymi na realizację ww. zadania, jak również nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na powyższe zadanie do ceny zawartej w złożonej ofercie. W związku z tym, iż była to jedyna oferta złożona w postępowaniu, zgodnie z art. 255 pkt 3 Pzp, postępowanie zostało unieważnione.