Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane w ramach zadania „Rozbudowa parteru budynku szpitala o Modułową Pracownię Rezonansu Magnetycznego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 16

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-wielun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/789006

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Roboty budowlane w ramach zadania „Rozbudowa parteru budynku szpitala o Modułową Pracownię Rezonansu Magnetycznego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a42f38d-1a62-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00342694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084806/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku szpitala do przyłączenia Modułowej Pracowni Rezonasu Magnetycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00301874

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZOZ.ZP.2.24.242.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych zakresie rzeczowym wyszczególnionym w dokumentach zamówienia, na parterze budynku szpitala w Wieluniu przy ulicy Szpitalnej 16, obejmujących budynek łącznika oraz rozbudowę budynku o Modułową Pracownię Rezonansu Magnetycznego, a w szczególności obejmujących :
1) BUDYNEK SZPITALA - ŁĄCZNIK PRZY BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
-rozbiórkę istniejącego chodnika, opaski wokół budynku łącznika
-demontaż pokrycia daszku łącznika oraz rozbiórka ogniomuru
-rozbiórka wylewki profilowej daszku łącznika
-rozbiórka ścian podokiennych i ścianek z płyt K-G
-roboty ziemne – wykopy liniowy wewnątrz budynku pod ławę fundamentowa ściany oddzielenia pożarowego oraz wykopy pod nowe utwardzenia terenu i ciągi piesze
-wykonanie robót murowych – przemurowania otworów okiennych oraz wymurowanie ściany oddzielenia pożarowego i ogniomuru (ścianki o gr. 38 i 51 cm)
-demontaż stolarki okiennej oraz parapetów
-dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej- wykonanie wylewki profilowej na daszku łącznika – zmiana spadku daszku
-wykonanie nowego pokrycia daszku z termozgrzewalnej papy NRO
-montaż zadaszeń systemowych z poliwęglanu nad wejściami do budynku
-demontaż i wymiana obróbek blacharskich
-termomodernizacja ścian bocznych łącznika (w pasie szer. 4 mb) od śc. szczytowej budynku adm.
poprzez :
- docieplenia z wełny mineralnej gr 20 cm, λ = 0,038 W/m2,
- wykonanie wypraw tynkowych zewnętrznych z tynków cienkowarstwowych : mozaikowego , silikonowo – silikatowego
-wykonanie tynków na ogniomurze dwustronnie
-wykonanie wypraw tynkowych wewnątrz budynku
-wykonanie posadzki z płytek gresowych w wydzielonym pomieszczeniu łącznika
-malowanie pomieszczeń wydzielonych na łączniku budynku
-modernizacja istniejącej inst. elektrycznej w wydzielonym pomieszczeniu na łączniku w budynku
-wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne
-montaż i podłączenie orynnowania dachu i montaż rur spustowych
-wykorytowanie podłoża oraz wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą pod
nawierzchnie z kostki
-wykonanie opaski i dojścia do budynku z kostki betonowej
2) BUDYNEK ADMINISTRACYJNY – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-demontaż izolacji termicznej wykonanej ze styropianu gr 10- 15 cm
-demontaż stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
-dostawa i montaż stolarki okiennej PPOŻ (EI 60)
-montaż parapetów zewnętrznych
-termomodernizacja ściany szczytowej budynku poprzez :
- docieplenia z wełny mineralnej gr 20 cm, λ = 0,038 W/m2,
- wykonanie wypraw tynkowych zewnętrznych z tynków cienkowarstwowych : mozaikowego , silikonowo – silikatowego
-demontaż i wymiana obróbek blacharskich
-demontaż i ponowny montaż tablic i elementów zewnętrznych na ścianie budynku
3) BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY – STREFA WEJŚCIA
-rozbiórka części zadaszenia z poliwęglanu przy wejściu głównym do budynku
-wykonanie modernizacji konstrukcji zadaszenia wejścia głównego wraz z montażem
-montaż zadaszeń z blachy trapezowej nad wejściem do budynku- demontaż rur spustowych z odzyskiem
-montaż orynnowania dachu i rur spustowych
4) OGRODZENIE
-wykonanie otworów pod montaż słupków stalowych
-montaż słupków stalowych oraz przęseł systemowych
-montaż furtki wejściowej

2. Szczegółowy zakres prac określa OPZ stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, na który składa się :
-dokumentacja projektowa
-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)
-przedmiary (przy czym z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia mają one charakter wyłącznie pomocniczy)
-kosztorys nakładczy
UWAGA! Zamawiający informuje, że dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zrealizuje we własnym zakresie w terminie do 10.08.2023 r. Powyższe pozycje należy wyłączyć z zakresu zamówienia przy sporządzaniu oferty.
3. W dniu rozpoczęcia prac Zamawiający będzie posiadał prawomocne pozwolenie na budowę.
4. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, a także jej pozostałymi załącznikami. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przepisów ustawy Prawo budowlane, a także w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.2019 poz. 595).
5. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia na terenie budowy będzie prowadzona w normalnym trybie działalność SPZOZ w Wieluniu
6. Wszelkie przerwy w dostępie do mediów oraz inne zakłócenia ingerujące w istniejący obiekt są możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym tak, aby nie miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie SPZOZ w Wieluniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262210-6 - Fundamentowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 276327,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 276327,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 276327,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Vertus Henryk Pęcherz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8320009366

7.3.4) Miejscowość: Wieluń

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 276327,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni