Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ulic: Andersena – Szwoleżerów – Stefczyka – Gajowa w Ząbkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Ząbki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269717

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Ząbki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zabki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ulic: Andersena – Szwoleżerów – Stefczyka – Gajowa w Ząbkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b9a9ed5-1aff-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00342851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt współfinansowany z EFRR RPO WM na lata 2014-2020 pn.: „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00291103

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPU.271.22.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Część 1: odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Gajowej w Ząbkach:

1. Zakres szczegółowy robót obejmuje odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Szwoleżerów, ul. Szwoleżerów oraz ul. Stefczyka.
2. Granice robót:

- chodnik po wschodniej stronie ul. Stefczyka – do początku łuku z montażem lampy oświetleniowej L15,
- ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ul. Stefczyka w całym zakresie,
- kanał technologiczny do studni SK-6 i SK-7, ze studniami,
- budowa monitoringu w całym zakresie tj. od ul. Piłsudskiego do ronda przy ul. Sosnowej oraz do ul. Tulipanowej wraz w montażem punktów kamerowych i podłączeniem do centrum monitoringu przy ul. 3 Maja w Ząbkach.

3. Szczegóły zakres prac:

1) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem;
2) obsługa geodezyjną budowy;
3) wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z ich podłączeniami;
4) budowa ciągu pieszo-rowerowego w zakresie:

a) odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Szwoleżerów – dokończenie budowy w zakresie:

- wykonania warstw konstrukcyjnych ciągu pieszo-jezdnego na brakujących odcinkach tj. w rejonie ul. Szwoleżerów,
- profilowania, uprzątnięcia oraz wykonania trawnika na działce ew. nr 53/11,
- wykonania obiektów małej architektury,
- wykonania monitoringu,
- dokończenia wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Różanej wraz z wymianą kostki betonowej na kolor grafitowy na wjeździe do osiedla przy ul. Andersena/Różanej,
- regulacji wysokościowej studni na całym odcinku,
- oczyszczenia oraz uszczelnienia studni teletechnicznych,
- zabezpieczenia studni przed dostępem osób niepowołanych,
- uzupełnienia brakujących włazów,
- wykonania regulacji wysokościowej fundamentów oraz pionowanie latarni,
- przywrócenia do stanu pierwotnego parkingu przy ul. Andersena poprzez wykonania nawierzchni z kruszywa,
- uporządkowania terenu przyległego do ciągu pieszo-rowerowego wraz z wywiezieniem gruzu, śmieci i nadmiaru ziemi,
- doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Reymonta i Różanej.

b) odcinek w ul. Szwoleżerów:

- wykonania warstw konstrukcyjnych ciągu pieszo-rowerowego,
- wykonania zjazdów oraz fragmentów chodnika,
- budowy doświetlenia przejść dla pieszych,
- budowy fragmentu kanału technologicznego,
- przebudowy sieci elektroenergetycznej,

c) odcinek w ul. Stefczyka:

- budowy ciągu pieszo-rowerowego,
- budowy zjazdów,
- wycinki zieleni,
- budowy kanalizacji deszczowej w ul. Gajowej,
- budowy oświetlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej,
- budowy kanału technologicznego,

5) wycinka i zabezpieczenie zieleni,
6) roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki,
7) roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku,
8) zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,
9) regulacja pionowa elementów uzbrojenia podziemnego (studzienki kanalizacyjne, skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych, studzienki teletechniczne, wpusty);

10) wdrożenie stałej organizacji ruchu na wszystkich odcinkach,
11) przestawienie tablic informacyjnych w pobliże ciągu pieszo-rowerowego,
12) końcowa inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 1360422,82 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
 Część 2: odcinek od ul. Stefczyka do ronda przy ul. Sosnowej w Ząbkach:
1. Granice robót:
˜ chodnik po wschodniej stronie ul. Stefczyka – od początku łuku na skrzyżowaniu Stefczyka-Gajowa,
˜ budowa oświetlenia od lampy oświetleniowej L15 do lampy L23 włącznie, od lampy L15 do L16 i L41 wraz z doświetleniem przejść i przejazdów na rondzie przy ul. Sosnowej/ Gajowej/ Sikorskiego,
˜ kanał technologiczny od studni SK-6, bez studni,
˜ zakres zamówienia nie obejmuje systemu monitoringu.

2. Szczegółowy zakres prac:
1) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem;
2) obsługa geodezyjną budowy;
3) roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku;
4) wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z ich podłączeniami deszczowej (odgałęzienie w ul. Zieleniecką należy wyprowadzić poza skrzyżowanie wyniesione),
5) budowa ciągu pieszo-rowerowego w zakresie:
˜ wykonania warstw konstrukcyjnych ciągu pieszo-jezdnego wraz z wyniesionymi skrzyżowaniami,
˜ budowy miejsc postojowych,
˜ budowy zjazdów oraz dojść do posesji,
˜ wycinki zieleni,
˜ budowy kanalizacji deszczowej,
˜ wykonania oświetlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej,
˜ budowy kanału technologicznego,
˜ przebudowy sieci elektroenergetycznej,
6) wycinka i zabezpieczenie zieleni,
7) roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki,
8) roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku,
9) zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,
10) regulacja pionową elementów uzbrojenia podziemnego (studzienki kanalizacyjne, skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych, studzienki teletechniczne, wpusty);
11) wdrożenie stałej organizacji ruchu na wszystkich odcinkach,
12) przestawienie tablic informacyjnych w pobliże ciągu pieszo-rowerowego,
13) końcowa inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 3154349,32 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Część 3: odcinek od ul. Stefczyka do ul. Tulipanowej w Ząbkach:
1. Zakres zamówienia obejmuje ul. Gajową na odcinku od ul. Stefczyka (bez skrzyżowania Stefczyka-Gajowa) do ul. Tulipanowej oraz ul. Tulipanową.
2. Granice robót:
- kanał technologiczny – od studni SK-7 (bez studni),
- oświetlenie od lampy L23 bez lampy,
- zakres zamówienia nie obejmuje systemu monitoringu.

3. Szczegółowy zakres prac:
1) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem;
2) obsługa geodezyjną budowy;
3) roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku;
4) wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z ich podłączeniami;
5) budowa ciągu pieszo-rowerowego w zakresie:
- wykonanie warstw konstrukcyjnych ciągu pieszo-jezdnego,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych ciągu pieszo-rowerowego w ul. Tulipanowej,
- budowa kanalizacji (zakres zamówienia nie obejmuje studni S 1.2, która została już wykonana),
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa kanału technologicznego i monitoringu na skrzyżowaniu.
6) wycinka i zabezpieczenie zieleni,
7) roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki,
8) roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku,
9) zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,
10) regulacja pionową elementów uzbrojenia podziemnego (studzienki kanalizacyjne, skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych, studzienki teletechniczne, wpusty);
11) wdrożenie stałej organizacji ruchu na wszystkich odcinkach,
12) przestawienie tablic informacyjnych w pobliże ciągu pieszo-rowerowego,
13) końcowa inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 1390590,14 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp., Zamawiający przed otwarciem ofert przekazał informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę brutto 0,00 zł. W dniu 26 lipca br., po upływie terminu składania ofert Rada Miasta Ząbki podczas sesji zwiększyła kwotę w budżecie do wysokości 985 550,00 zł brutto, na realizację części 1 zamówienia.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:
 Jakość Bis Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 42, 05-091 Ząbki
Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
 Rokom Sp. z o. o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa
Podstawa prawna: Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej ustawa Pzp. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w związku z art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
Mając na uwadze stan faktyczny prowadzonego postępowania, jedyna oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z zaoferowaną ceną – 3 630 000,00 zł brutto przekracza możliwości finansowe, a Zamawiający obecnie nie dysponuje wolnymi środkami, które mógłby przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego i nie może zwiększyć tej kwoty do wysokości zaoferowanej ceny.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3630000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3630000 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp., Zamawiający przed otwarciem ofert przekazał informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę brutto 0,00 zł. W dniu 26 lipca br., po upływie terminu składania ofert Rada Miasta Ząbki podczas sesji zwiększyła kwotę w budżecie do wysokości 2 271 050,00 zł brutto, na realizację części 2 zamówienia.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:
 Jakość Bis Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 42, 05-091 Ząbki
Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
 Rokom Sp. z o. o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa
Podstawa prawna: Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej ustawa Pzp. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w związku z art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
Mając na uwadze stan faktyczny prowadzonego postępowania, jedyna oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z zaoferowaną ceną – 4 389 000,00 zł brutto przekracza możliwości finansowe, a Zamawiający obecnie nie dysponuje wolnymi środkami, które mógłby przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego i nie może zwiększyć tej kwoty do wysokości zaoferowanej ceny.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4389000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4389000 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto