Ogtoszenie nr 2023/BZP 00344307 z dnia 2023-08-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»Przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji na terenie Gminy Drohiczyn w 2023 r” - czes¢ 1, 2, 3

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Drohiczyn

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 050659059
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: J.|.Kraszewskiego 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Drohiczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-312

1.5.4.) Wojewoddztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Lomzynski

1.5.7.) Numer telefonu: 85 65 65 269

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.zdunek@drohiczyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.drohiczyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de657fa6-165c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~Przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji na terenie Gminy Drohiczyn w 2023 r” - czes¢ 1, 2, 3

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-de657fa6-165c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00344307

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-08

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00025332/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.1 Racjonalizacjia gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy Drohiczyn - dokumentacja projektowa
1.3.2 Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00281859

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.7.2023.DZ

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przygotowanie dokumentacji dotyczacej termomodernizaciji budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie

Zakres zamowienia obejmowaé bedzie nastepujace etapy:

> Etap | — opracowanie ekspertyz i oceny stanu technicznego budynku pod katem planowanej inwestycji, opracowanie
petnego projektu budowlanego we wszystkich branzach, opracowanie projektu technicznego wraz z dokumentacjg,
towarzyszacq oraz oswiadczeniami projektantow i projektantéw sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

> Etap Il — obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71354000-4 - Ustugi sporzadzania map

71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 - Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40000 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczacej rozbudowy systemu dystrybucji wody na terenie Gminy Drohiczyn
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsiewziecia pod nazwa
" Rozbudowa systemu dystrybucji wody na terenie Gminy Drohiczyn " zlokalizowanego w obrebie wsi Wierzchuca, wsi
Sledzianéw, wsi Klepacze i wsi Ostrozany.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe sporzadzenie:
- projektu architektoniczno budowlanego — 5 egz.

- projektu zagospodarowania terenu — 5egz.

- projektu technicznego — 5 egz.

W przypadku koniecznosci uzyskania zgtoszenia wykonania robot budowlanych sporzadzenie:
- materiatéw do zgtoszenia — 5 egz.

Dodatkowo sporzadzenie:

-2 x STWIORB

- 2 x kosztorys inwestorski

- 2 x przedmiar robo6t

- 2 x wersja elektroniczna
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Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie:

- mapy zasadniczej/do celow projektowych ( w zaleznosci procedury zgtoszenia lub pozwolenia na budowe) -
- uzyskanie decyzji na wycinke drzew i krzewdw jezeli inwestycja koliduje.

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, decyz;ji.

- nadzor autorski na etapie wykonywanych robé6t budowlanych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71354000-4 - Ustugi sporzadzania map

71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 - Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 100000 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 3

Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczacej uporzadkowania gospodarki sciekowej w miejscowosci Putkowice
gmina Drohiczyn

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje ETAP .

- polega na zaprojektowaniu:

a) oczyszczalni $ciekdéw o przeptywie 20m3/d o réwnowaznej liczbie mieszkancéw RLM=100 wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu

b) budowie sieci kanalizacji sanitarnej obejmujacej obiekty na dziatce nr geod 477 oraz odprowadzeniem do rowu $ciekow
oczyszczonych przechodzacym przez dziatki 475 i 284.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe sporzadzenie:
- projektu architektoniczno budowlanego — 5 egz.

- projektu zagospodarowania terenu — 5egz.

- projektu technicznego — 5 egz.

W przypadku koniecznosci uzyskania zgtoszenia wykonania robot budowlanych sporzadzenie:
- materiatéw do zgtoszenia — 5 egz.

Dodatkowo sporzadzenie:

-2 x STWIORB

- 2 x kosztorys inwestorski

- 2 x przedmiar robot

- 2 x wersja elektroniczna

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie:

- mapy zasadniczej/do celéw projektowych ( w zaleznosci procedury zgtoszenia lub pozwolenia na budowe) -
- uzyskanie decyzji na wycinke drzew i krzewow jezeli inwestycja koliduje.

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, decyzji.

- nadzor autorski na etapie wykonywanych robét budowlanych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71354000-4 - Ustugi sporzadzania map

71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 - Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 100000 PLN
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 367524 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 367524 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 367524 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ARCHITEKCI | BUDOWNICTWO SP. Z O.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5423449431

7.3.3) Ulica: ul. Swietojanska 12A

7.3.4) Miejscowosc¢: Biatystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-082

7.3.6.) Wojewédztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 367524 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-09-29

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
nie ztozono zadnej oferty

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

nie ztozono zadnej oferty
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