Ogtoszenie nr 2023/BZP 00345592 z dnia 2023-08-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i remont pomieszczen biurowych RDLP w Zielonej Goérze - Il postepowanie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Zielonej Gérze
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970040310

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Wielkiego 24a

1.5.2.) Miejscowos¢: Zielona Géra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-950

1.5.4.) Wojewoddztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 455 85 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdip@zielonagora.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zielonagora.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4aef8428-2556-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

gospodarka lesna

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i remont pomieszczen biurowych RDLP w Zielonej Goérze - Il postepowanie

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4aef8428-2556-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00345592

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-08

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00062875/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Przebudowa i remont pomieszczen budynku RDLP w Zielonej Gérze

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00345592 z dnia 2023-08-08

Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00315785

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DP.270.8.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 141948,19 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na dostosowaniu czesci pomieszczen na
parterze budynku do zapewnienia prowadzenia i koordynowania diugotrwatych akcji ratowniczych lub zwiazanych z
zarzgdzaniem kryzysowym, dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych oraz zmiana lokalizacji wejscia do
pomieszczenia nr 503A.

Ogolny zakres prac:

1. Remont pokoju wypoczynkowego nr 1/9

2. Przebudowa pomieszczen socjalnych nr 1/20, 1/21, 1/22, 1/23

3. Przebudowa pomieszczenia sanitarnego z dostosowaniem dla os6b niepetnosprawnych

4. Zmiana lokalizacji wejscia do pomieszczenia biurowego na V pietrze nr 503A.

Miejscem realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie siedziba RDLP w Zielonej Gérze przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24a.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych stanowigce Zatacznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Z uwagi na fakt, iz cena jedynej ztozonej w postepowaniu oferty wynoszaca wg informacji podanych na formularzu oferty:
liczbowo 285.000,00 zt i stownie: cyt. ,dwiescie osiemdziesiat tysiecy” (istnieje rozbieznos¢ w cenie wyrazonej liczbowo i
stownie), bez wzgledu na to, czy przyjmie sie podang w ofercie wartos¢é liczbowa czy stowna, przekracza znacznie (w
przypadku ceny wyrazonej liczbowo o ok. 63 % i w przypadku ceny wyrazonej stownie o ok. 60%) kwote jakg Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia publicznego tj. kwote 174.596,27 zi, a Zamawiajacy zobowigzany jest
racjonalnie gospodarowaé¢ majatkiem Skarbu Panstwa, postepowanie zostato uniewaznione.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00345592 z dnia 2023-08-08

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 285000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 285000,00 PLN

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Czynnosci uniewaznienia postepowania dokonano w dniu 8.08.2023 r.

Podana w Sekgciji VI ogtoszenia w pkt 6.2.) i 6.3.) warto$¢ 285.000,00 zt stanowi cene wyrazong liczbowo, przy podanej na
formularzu oferty cenie stownie: cyt. "dwiescie osiemdziesiat tysiecy” (istnieje rozbieznos¢ w cenie wyrazonej liczbowo i
stownie).
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