Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie obiektów sportowych realizowanych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku w podziale na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 33

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/6181 651

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaworzno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.jaworzno.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie obiektów sportowych realizowanych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku w podziale na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d87fc76b-14b6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00348564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046006/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w Jeleniu Łęgu przy ul. Dolnej

1.1.7 Trybuna przy stadionie LKS Ciężkowianka- bezpieczeństwo i komfort kibiców

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPU.272.1.21.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w Jeleniu Łęgu przy ulicy Dolnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 201928,08 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa trybun z zadaszeniem przy stadionie LKS Ciężkowianka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262210-6 - Fundamentowanie

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

4.5.5.) Wartość części: 200317,71 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 3) Pzp, który stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Najtańsza oferowana cena za realizację zamówienia, tj. kwota - 213 920,96 zł, przekracza kwotę, jaką Zamawiający zabezpieczył na realizację zamówienia (181 796,00 zł brutto).
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty koniecznej na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 27.07.2023r. wykonawca AVA SEATS Sp. z o.o. ul. ks.P.S.Słonki 24, 34-300 Żywiec, którego oferta została wybrana do realizacji w zakresie części nr 2 zamówienia tj. Budowa trybun z zadaszeniem przy stadionie LKS Ciężkowianka, odstąpił od podpisania umowy w przedmiotowej sprawie.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę brutto, jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części nr 2 zamówienia w wysokości: 184 010,00 zł.
Cena kolejnej oferty, która uzyskała najwięcej punktów w postępowaniu dla części nr 2 zamówienia, tj. Przedsiębiorstwo Usługowe STAN-REX Renata Chmura, ul. 11 Listopada 102, 41-218 Sosnowiec, przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich UM w Jaworznie znak: IM-IMR.7011.2.12.2023 z dnia 27.07.2023r. zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację przedmiotowego zamówienia do wysokości cen pozostałych ofert.