Ogtoszenie nr 2023/BZP 00349111 z dnia 2023-08-10

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja — (remont i przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Popow

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA ANNOPOL

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 830409620

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Annopol

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-235

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Putawski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 15 861 30 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@annopol.eurzad.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.annopol.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zamowienia.annopol.info

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja — (remont i przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Popow

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e2a588e7-1747-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00349111

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-10

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00036053/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.5 Modernizacja-przebudowa drdg

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00284818

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

4.3. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiot zamowienia polega na modernizacji — przebudowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Popéw
w ramach dofinansowania ze srodkéw budzetu Wojewddztwa Lubelskiego budowy lub modernizacji (przebudowy) drog
dojazdowych do gruntéw rolnych.

Dtugosc¢ odcinka objetego remontem wynosi okoto 398 mb.

4.4. Przedmiot zaméwienia opisano szczegotowo w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét oraz przedmiarze — zawarte jako dokumentacja techniczna stanowig Zatgcznik nr 1 do SWZ.

4.5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia i oddanie do uzytku musi by¢é zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233320-8 - Fundamentowanie drog

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W dniu 04.08.2023 r. Zamawiajacy dokonat wyboru najkorzystniejszej oferty w ww. postepowaniu. Najkorzystniejszg ofertg
pod wzgledem kryteriow podanych w Rozdziale 19 SWZ zostata oferta ztozona przez Wykonawce: STAR BUDOWA
INWESTYCJE Sp. z 0.0., Tychéw Stary 75, 27-220 Mirzec.

Zamawiajacy, w dniu 08.08.2023 r., wezwat Wykonawce do podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zaméwienia
wyznaczajgc termin jej podpisania na dzieh 14.08.2023 r. na godz. 08:00. W dniu 10.08.2023 r. Wykonawca poinformowat w
pismie, ze w zwigzku ze zle oszacowanym kosztorysem, nie jest w stanie podpisa¢ umowy w ww. postepowaniu.

Z uwagi na to, ze Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchylit sie od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz z uwagi na to, ze Zamawiajgcy nie moze zwiekszy¢ kwoty na realizacje zamoéwienia
do ceny oferty z najnizszg ceng sposrod ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcow, w konsekwencji prowadzi do
niemoznosci zawarcia umowy i uzasadnia uniewaznienie postepowania przez Zamawiajgcego.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

2023-08-10 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00349111 z dnia 2023-08-10

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 386167,73 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 582749,40 PLN
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