Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Bechcice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lutomiersk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II nr 11

1.5.2.) Miejscowość: Lutomiersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-083

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: (0-43) 677-050-11

1.5.8.) Numer faksu: (0-43) 677-50-94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutomiersk.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-feaf2479-feda-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Bechcice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-feaf2479-feda-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00349646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038339/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Bechcice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241743

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiR.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Wrząca - Kolonia Bechcice”.
1.1.
Przedmiot zamówienia dotyczy budowy sieci wodociągowej DN110 PEHD w gminie Lutomiersk obręb Wrząca oraz Kolonia Bechcice, dł. 737,05mb. Rozbudowa sieci ma na celu umożliwienie włączenia się poszczególnych odbiorców na działkach sąsiadujących do projektowanego wodociągu oraz spięcie w sieć pierścieniową dwóch wodociągów.
Od strony zachodniej w obrębie Wrząca istniejący wodociąg woD90 zlokalizowany w pasie pobocza drogowego. Od strony wschodniej w obrębie Kolonia Bechcice istniejący wodociąg wo110 zlokalizowany w pasie pobocza drogowego. W pasie drogowym znajdują się również przewody energetyczne oraz telekomunikacyjne. Brak kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
1.2.
Zadanie będzie realizowane wg zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.227.2022.GL z dnia 01-06-2022r. przyjętego bez uwag i sprzeciwu przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Scan zgłoszenia w załączeniu do SWZ. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wskazanymi w STWiORB, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
1.3.
Roboty budowlane ziemne będą realizowane pod nadzorem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie Pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych z dn. 19-01-2023r. znak WUOZ-ZA.5161.1145.2022.MISP. Scan pozwolenia w załączeniu do SWZ. Koszt badań archeologicznych wykonanych przez archeologa ponosi Zamawiający. Wszystkie roboty ziemne wykonywane przez Wykonawcę w toku realizacji inwestycji podlegają nadzorowi archeologicznemu. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji udostępni archeologowi teren budowy oraz będzie uzgadniał z nim na bieżąco sposób postępowania przy robotach ziemnych.
2.
1) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w:
- dokumentacji projektowej - załącznik nr 7 do SWZ,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) - załącznik nr 9 do SWZ,
- przedmiarach robót– załącznik nr 8 do SWZ,
- projekcie Umowy - załącznik nr 6 do SWZ.
3.
Ponadto, w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do:
1) ustanowienia kierownika budowy, który będzie prowadził dziennik/zeszyt budowy i załączenia przy podpisywaniu umowy:
a) uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót w zakresie budowy sieci wodociągowych;
b) aktualnych zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy;
2) wytyczenia geodezyjnego;
3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót oraz projektu organizacji ruchu na czas budowy, który należy uprzednio uzgodnić z zarządcą drogi (gmina), zarządcą ruchu (powiat), i policją a także uzyskanie decyzji na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia w pasie drogi (gmina);
4) zabezpieczenia terenu robót, właściwego oznakowania, zorganizowanie zaplecza socjalnego i sanitarnego (toalety) dla personelu Wykonawcy;
5) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zarejestrowania jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach i dostarczenia Zamawiającemu w terminie wykonania zamówienia oświadczenia o zarejestrowaniu inwentaryzacji;
6) przeprowadzenia wymaganych prób, badań i sprawdzeń;
7) uczestniczenia wraz z kierownikiem budowy/robót w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.
Kierownik budowy/robót, ustanowiony z ramienia Wykonawcy, zobowiązany jest do codziennej obecności na placu budowy. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy/robót, jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik

budowy/robót nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy;
8) uczestniczenia wraz z kierownikiem budowy/robót w czynnościach odbiorowych;
9) zagwarantowania stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Koordynowanie robót realizowanych przez podwykonawców;
10) niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia wykonania zamówienia;
11) po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest:
a) przed odbiorem robót, załączyć niezbędne deklaracje zgodności lub atesty wbudowanych materiałów;
b) załączyć kosztorys powykonawczy;
c) przed odbiorem robót, złożyć oświadczenie o wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazaniu jej (tj. szkiców roboczych, map), Zamawiającemu po zaewidencjonowaniu w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii w Pabianicach, ul. Kościuszki 25;
12) Wykonawca na czas budowy wodociągu ma bezwzględny obowiązek zapewnienia przejezdności drogi, przy której realizowane będą roboty oraz zapewnienia dojazdu do posesji mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i technicznym.

4.
Dodatkowe wymagania, zalecenia i uwagi Zamawiającego:
1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Dowiezienie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do miejsca objętego zamówieniem odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także w czasie wykonywanych prac. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca zamówienia;
2) po wykonaniu robót Wykonawca pozostawi teren objęty zamówieniem w czystości i należytym porządku. Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy i zostaną usunięte poza teren robót na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zaznaczono inaczej albo uzgodnieniem z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia postanowiono inaczej. Również w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek na placu budowy i wokół niego w ramach wykonywanych prac;
3) harmonogram prac, zabezpieczenia, oznakowania, przejścia prowizoryczne, wszelki wątpliwości należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym (inspektorem nadzoru);
4) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie samodzielnie podejmować decyzji i wykonywać robót będących przedmiotem zamówienia w sposób odbiegający od dokumentacji projektowej;
5) na etapie budowy Wykonawca będzie przedkładał karty materiałowe wszystkich planowanych do wbudowania materiałów i urządzeń do akceptacji osobom pełniącym nadzór autorski oraz nadzór inwestorski przed wbudowaniem; bez uprzedniej akceptacji karty materiałowej planowanego do wbudowania materiału lub urządzenia Wykonawca nie ma prawa wbudować takiego produktu;
6) umieszczanie na terenie budowy oraz w jego okolicach tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych (w tym m.in. na ogrodzeniu, rusztowaniu i budynkach) możliwe jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie;
7) w zakres zamówienia wchodzi wykonanie przecisku pod korytem rzeki Zalewki zgodnie z decyzją z dn. 02-12-2021r, znak PO.ZUZ.5.4210.744.2021.AP w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Skan decyzji wraz z operatem wodno-prawnym w załączeniu do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218694 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 232470 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 218694 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WODNER II Kazimierz Żurawski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100956557

7.3.3) Ulica: Ner Kolonia 22

7.3.4) Miejscowość: Wartkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 99-220

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 218694 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy