Ogtoszenie nr 2023/BZP 00349993 z dnia 2023-08-10

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi ]
Opracowanie projektow uproszczonych wymiany nawierzchni drég na terenie miasta Ruda Slaska (9 czesci)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO RUDA SLASKA

1.3.) Oddziat zamawiajacego: Urzad Miasta Ruda Slaska
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000515840
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawta Il 6

1.5.2.) Miejscowos$é: Ruda Slagska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-709

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 244 90 94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ruda-sl.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://rudaslaska.bip.info.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://rudaslaska.logintrade.net/zapytania_email,129456,3aa9adb5d996b52f57173125d2e7ca9d.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: .
Opracowanie projektow uproszczonych wymiany nawierzchni drég na terenie miasta Ruda Slaska (9 czesci)

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-ccff3298-fad8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00349993

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-10

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00028630/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.20 Wykonanie uproszczonych dokumentacii projektowych dla wymiany nawierzchni drég na terenie Miasta Ruda Slaska
-9 zadan

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00233816

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AP.271.27.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 178048,76 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
1) Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowe;j:
a) projektu budowlanego i wykonawczego wymiany warstwy Scieralnej nawierzchni ul. Dworcowej na rondzie Unii
Europejskiej w Rudzie Slaskiej (okoto 3.000 m2) wraz z miejscowg wymiang warstwy wigzacej i miejscowym uzupetnieniem
kraweznikéw w zakresie zgodnym z zatgcznikiem mapowym, ze wszystkimi zatacznikami — opiniami, uzgodnieniami,
raportami, decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacjq dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Projekt
budowlany powinien by¢ opracowany tak, aby umozliwiat uzyskanie przyjecia zgtoszenia robét budowlanych,
b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty
budowlane zawierajgce;:

" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

" przedmiary,

" kosztorys inwestorski,
c) skuteczne zgtoszenie robo6t budowlanych,
d) aktualizacje kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczeciem procedury
przetargowej na roboty budowlane (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci),
e) przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiajacemu w
wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania na wytonienie wykonawcy robot budowlanych (w
przypadku wystapienia takiej koniecznosci).
2) Petnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji zadania w oparciu o przygotowanag dokumentacje projektowa.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 29268,29 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
1) Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej:
a) projektu budowlanego i wykonawczego wymiany nawierzchni ul. 1 Maja w zakresie zgodnym z zatacznikiem mapowym
(okoto 290 mb.), ze wszystkimi zatgcznikami — opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i
pozwoleniami oraz informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien byé opracowany
tak, aby umozliwiat uzyskanie przyjecia zgtoszenia robét budowlanych,
b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty
budowlane zawierajace;j:

" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

" przedmiary,

" kosztorys inwestorski,
c) skuteczne zgtoszenie robo6t budowlanych,
d) aktualizacje kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczeciem procedury
przetargowej na roboty budowlane (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci),
€) przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiajacemu w
wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postgpowania na wytonienie wykonawcy robét budowlanych (w
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przypadku wystapienia takiej koniecznosci).
2) Petnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji zadania w oparciu o przygotowang dokumentacje projektowa.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 29268,29 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
1) Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowe;j:
a) projektu budowlanego i wykonawczego wymiany nawierzchni ul. Obroncéw Westerplatte w zakresie zgodnym z
zatgcznikiem mapowym (okoto 1 030 mb.), ze wszystkimi zatgcznikami — opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami,
porozumieniami i pozwoleniami oraz informacjq dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien
by¢ opracowany tak, aby umozliwiat uzyskanie przyjecia zgtoszenia robét budowlanych,
b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty
budowlane zawierajacej:

" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),

" przedmiary,

B kosztorys inwestorski,
c) skuteczne zgtoszenie robot budowlanych,
d) aktualizacje kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczeciem procedury
przetargowej na roboty budowlane (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci),
e) przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiajacemu w
wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania na wytonienie wykonawcy robot budowlanych (w
przypadku wystgpienia takiej koniecznosci).
2) Petnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji zadania w oparciu o przygotowanag dokumentacje projektowa.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 29268,29 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
1) Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowe;:
a) projektu budowlanego i wykonawczego wymiany nawierzchni ul. Ktodnickiej wraz z czesciowym remontem chodnikéw w
zakresie zgodnym z zatgcznikiem mapowym (okoto 450 mb.), ze wszystkimi zatgcznikami — opiniami, uzgodnieniami,
raportami, decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Projekt
budowlany powinien by¢ opracowany tak, aby umozliwiat uzyskanie przyjecia zgtoszenia robot budowlanych,
b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty
budowlane zawierajace;j:

" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),

" przedmiary,

B kosztorys inwestorski,
c) skuteczne zgtoszenie robo6t budowlanych,
d) aktualizacje kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczeciem procedury
przetargowej na roboty budowlane (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci),
e) przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiajacemu w
wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania na wytonienie wykonawcy robo6t budowlanych (w
przypadku wystapienia takiej koniecznosci).
2) Petnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji zadania w oparciu o przygotowang dokumentacje projektowa.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 29268,29 PLN
Czesé 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
1) Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej:
a) projektu budowlanego i wykonawczego wymiany nawierzchni wraz ze stabilizacja podbudowy ul. Lecha w zakresie
zgodnym z zatgcznikiem mapowym (okoto 130 mb.) ze wszystkimi zatgcznikami — opiniami, uzgodnieniami, raportami,
decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany
powinien by¢ opracowany tak, aby umozliwiat uzyskanie przyjecia zgtoszenia robo6t budowlanych,
b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty
budowlane zawierajacej:

" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

" przedmiary,

" kosztorys inwestorski,
c) skuteczne zgtoszenie robot budowlanych,
d) aktualizacje kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczeciem procedury
przetargowej na roboty budowlane (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci),
€) przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiajagcemu w
wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania na wytonienie wykonawcy robo6t budowlanych (w
przypadku wystapienia takiej koniecznosci).
2) Petnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji zadania w oparciu o przygotowanag dokumentacje projektowa.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 12195,12 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
1) Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej:
a) projektu budowlanego i wykonawczego wymiany nawierzchni wraz z uzupetnieniem podbudowy ul. Chmielnej w zakresie
zgodnym z zatgcznikiem mapowym (okoto 190 mb.) ze wszystkimi zatgcznikami — opiniami, uzgodnieniami, raportami,
decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany
powinien by¢ opracowany tak, aby umozliwiat uzyskanie przyjecia zgtoszenia robo6t budowlanych,
b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty
budowlane zawierajacej:

" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),

" przedmiary,

" kosztorys inwestorski,
c) skuteczne zgtoszenie robot budowlanych,
d) aktualizacje kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczeciem procedury
przetargowej na roboty budowlane (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci),
€) przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiajacemu w
wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania na wytonienie wykonawcy robot budowlanych (w
przypadku wystapienia takiej koniecznosci).
2) Petnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji zadania w oparciu o przygotowang dokumentacje projektowa.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 12195,12 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
1) Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowe;j:
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a) projektu budowlanego i wykonawczego wymiany nawierzchni wraz z wyprofilowaniem w celu odprowadzenia wod
opadowych ul. Grodzkiej w zakresie zgodnym z zatgcznikiem mapowym (okoto 355 mb.), ze wszystkimi zatgcznikami —
opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacjq dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien by¢ opracowany tak, aby umozliwiat uzyskanie przyjecia zgtoszenia robot
budowlanych,
b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty
budowlane zawierajace;j:

" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

" przedmiary,

B kosztorys inwestorski,
c) skuteczne zgtoszenie robo6t budowlanych,
d) aktualizacje kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczeciem procedury
przetargowej na roboty budowlane (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci),
e) przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiajacemu w
wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania na wytonienie wykonawcy robo6t budowlanych (w
przypadku wystapienia takiej koniecznosci).
2) Petnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji zadania w oparciu o przygotowanag dokumentacje projektowa.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 12195,12 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
1) Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowe;:
a) projektu budowlanego i wykonawczego wymiany nawierzchni ul. Pakuty w zakresie zgodnym z zatacznikiem mapowym
(okoto 520 mb.), ze wszystkimi zatgcznikami — opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i
pozwoleniami oraz informacjg dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien by¢ opracowany
tak, aby umozliwiat uzyskanie przyjecia zgtoszenia robét budowlanych,
b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty
budowlane zawierajacej:

" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

" przedmiary,

- kosztorys inwestorski,
c) skuteczne zgtoszenie robo6t budowlanych,
d) aktualizacje kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczeciem procedury
przetargowej na roboty budowlane (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci),
e) przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiajacemu w
wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania na wytonienie wykonawcy robo6t budowlanych (w
przypadku wystapienia takiej koniecznosci).
2) Petnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji zadania w oparciu o przygotowana dokumentacje projektowa.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71248000-8 - Nadzo6r nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 12195,12 PLN

Czesc 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowe;j:

a) projektu budowlanego i wykonawczego wymiany nawierzchni ul. Lesnej w zakresie zgodnym z zatgcznikiem mapowym
(okoto 910 mb.), ze wszystkimi zatgcznikami — opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i
pozwoleniami oraz informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien byé opracowany
tak, aby umozliwiat uzyskanie przyjecia zgtoszenia robé6t budowlanych,

b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty
budowlane zawierajgce;:
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" Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),

" przedmiary,

" kosztorys inwestorski,
c) skuteczne zgtoszenie robot budowlanych,
d) aktualizacje kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczeciem procedury
przetargowej na roboty budowlane (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci),
e) przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiajacemu w
wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania na wytonienie wykonawcy robot budowlanych (w
przypadku wystapienia takiej koniecznosci).
2) Petnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji zadania w oparciu o przygotowang dokumentacje projektowa.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 12195,12 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 40350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 86346,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 40350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,KaNaD” mgr
inz. Michat Namystowski

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 361863402
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7.3.3) Ulica: ul. Kwiatowa 10
7.3.4) Miejscowosé: Bytom
7.3.5) Kod pocztowy: 41-902
7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 40350,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 18210,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 23923,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 23923,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,KaNaD” mgr
inz. Michat Namystowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361863402
7.3.3) Ulica: ul. Kwiatowa 10
7.3.4) Miejscowosé: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902
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7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA ViIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 18210,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czes¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 95694,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 29280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,KaNaD” mgr
inz. Michat Namystowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361863402
7.3.3) Ulica: ul. Kwiatowa 10

7.3.4) Miejscowosé: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 29280,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoiczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 19753,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 23923,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 19753,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC BARTLOMIEJ
SCHMIDT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242989220
7.3.3) Ulica: ul. Ktodnicka 97/321

7.3.4) Miejscowos$é: Ruda Slaska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Wojewodztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 19753,80 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 20670,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 28708,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 20670,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,KaNaD” mgr
inz. Michat Namystowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361863402
7.3.3) Ulica: ul. Kwiatowa 10

7.3.4) Miejscowos¢: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 20670,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 21900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 28708,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 21900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,KaNaD” mgr
inz. Michat Namystowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361863402
7.3.3) Ulica: ul. Kwiatowa 10

7.3.4) Miejscowos¢: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 21900,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 22459,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 52631,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 22459,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC BARTLOMIEJ
SCHMIDT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242989220
7.3.3) Ulica: ul. Ktodnicka 97/321

7.3.4) Miejscowos$é: Ruda Slaska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 22459,80 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czesc 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 21475,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 62201,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 21475,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC BARTLOMIEJ
SCHMIDT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242989220
7.3.3) Ulica: ul. Ktodnicka 97/321

7.3.4) Miejscowos$é: Ruda Slagska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 21475,80 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czesé 9

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 26112,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 76555,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 26112,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC BARTLOMIEJ
SCHMIDT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242989220
7.3.3) Ulica: ul. Ktodnicka 97/321

7.3.4) Miejscowosé: Ruda Slagska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Wojewodztwo: sSlgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 26112,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamowienia (dla czesci 1-9):

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych - do 3 m-cy.

Nadzor autorski — zostanie wykonany w terminie od dnia rozpoczecia zadania (przekazania terenu budowy) do dnia jego
zakonczenia (odbioru koncowego robot). Przewidywany okres realizacji zadania — do 2 miesiecy. Termin, w ktérym nastapi
nadzor autorski, to 5 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej wraz z przyjeciem zgtoszenia robét budowlanych.
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	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 12195,12 PLN
	Część 9
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	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
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	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23923,50 PLN
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KaNaD” mgr inż. Michał Namysłowski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361863402
	7.3.3) Ulica: ul. Kwiatowa 10
	7.3.4) Miejscowość: Bytom
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-902
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19753,80 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23923,50 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19753,80 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC BARTŁOMIEJ SCHMIDT
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242989220
	7.3.3) Ulica: ul. Kłodnicka 97/321
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-706
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19753,80 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20670,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28708,20 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20670,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KaNaD” mgr inż. Michał Namysłowski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361863402
	7.3.3) Ulica: ul. Kwiatowa 10
	7.3.4) Miejscowość: Bytom
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-902
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20670,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21900,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28708,20 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21900,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KaNaD” mgr inż. Michał Namysłowski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361863402
	7.3.3) Ulica: ul. Kwiatowa 10
	7.3.4) Miejscowość: Bytom
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-902
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21900,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22459,80 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52631,70 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22459,80 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC BARTŁOMIEJ SCHMIDT
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242989220
	7.3.3) Ulica: ul. Kłodnicka 97/321
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-706
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22459,80 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21475,80 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62201,10 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21475,80 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC BARTŁOMIEJ SCHMIDT
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242989220
	7.3.3) Ulica: ul. Kłodnicka 97/321
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-706
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21475,80 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26112,90 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76555,20 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26112,90 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC BARTŁOMIEJ SCHMIDT
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242989220
	7.3.3) Ulica: ul. Kłodnicka 97/321
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-706
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26112,90 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
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