Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana wewnętrznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5,7,9,10,12,14,18,19,27 w Jaworznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271076830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zacisze Boczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: remonty@mzopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-06ad8f90-0a90-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana wewnętrznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5,7,9,10,12,14,18,19,27 w Jaworznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06ad8f90-0a90-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00358904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00279351

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OW.VII.260.34.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1527900,20 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 272643,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach: Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Jaworznie, ul. 11-go Listopada 3, Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Jaworznie, ul. Puszkina 5, Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Jaworznie, ul. 3-go Maja 16, Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Jaworznie, ul. J. Tuwima 6, Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznie, Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Jaworznie, ul. W. Muchy 6, Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Jaworznie, ul. Na Stoku 12, Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Jaworznie, ul. Wygoda 18, Przedszkola Miejskiego Nr 27 w Jaworznie, ul. Piłsudskiego 78, zwanych dalej „przedmiotem umowy".
Wykonanie robót w zakresie: instalacji elektrycznej obejmuje:
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Jaworznie przy ul. 11-go Listopada 3
Prace rozbiórkowe obejmują: wykucia otworów i przebicia, demontaż istniejącego osprzętu, utylizacja.
Prace budowlane i instalacyjne obejmują: przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu wraz z uszczelnieniem przepustu w ścianie, malowanie ścian, zabezpieczenie podłóg folią, prace montażowe, układanie koryt, układanie kabli, badania i pomiary – linii kablowych, instalacji uziemiających, linii przewodu, doposażenie istniejących tablic bezpiecznikowych, instalację oświetlenia – oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, znaki ewakuacyjne, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i antypanicznego, instalację przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów, instalację przeciwprzepięciową, podłączenie przewodów, badanie linii kablowych, pomiary, sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót, raporty z badań.

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Jaworznie przy ul. Puszkina 5
Prace rozbiórkowe obejmują: wykucia otworów i przebicia, demontaż istniejącego osprzętu, utylizacja.
Prace budowlane i instalacyjne obejmują: przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu wraz z uszczelnieniem przepustu w ścianie, malowanie ścian, zabezpieczenie podłóg folią, prace montażowe, układanie koryt, układanie kabli, badania i pomiary – linii kablowych, instalacji uziemiających, linii przewodu, doposażenie istniejących tablic bezpiecznikowych, instalację oświetlenia – oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, znaki ewakuacyjne, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i antypanicznego, instalację przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów, instalację przeciwprzepięciową, podłączenie przewodów, badanie linii kablowych, pomiary, sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót, raporty z badań.

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Jaworznie przy ul. 3-go Maja 16
Prace budowlane i instalacyjne obejmują: malowanie ścian, zabezpieczenie podłóg folią, prace montażowe, układanie koryt, układanie kabli, badania i pomiary – linii kablowych, instalacji uziemiających, linii przewodu, instalację oświetlenia – oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, znaki ewakuacyjne, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i antypanicznego, instalację przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów, instalację przeciwprzepięciową, podłączenie przewodów, badanie linii kablowych, pomiary, sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót, raporty z badań.

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Jaworznie przy ul. J. Tuwima 6
Prace rozbiórkowe obejmują: wykucia otworów i przebicia, demontaż istniejącego osprzętu, utylizacja.
Prace budowlane i instalacyjne obejmują: przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu wraz z uszczelnieniem przepustu w ścianie, malowanie ścian, zabezpieczenie podłóg folią, prace montażowe, układanie koryt, układanie kabli, badania i pomiary – linii kablowych, instalacji uziemiających, linii przewodu, doposażenie istniejących tablic bezpiecznikowych, instalację oświetlenia – oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, znaki ewakuacyjne, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i antypanicznego, instalację przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów, instalację przeciwprzepięciową, podłączenie przewodów, badanie linii kablowych, pomiary, sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót, raporty z badań.

Przedszkole Miejskie Nr 12 w Jaworznie przy ul. A. Fredry 16
Prace budowlane i instalacyjne obejmują: malowanie ścian, zabezpieczenie podłóg folią, prace montażowe, układanie koryt, układanie kabli, badania i pomiary – linii kablowych, instalacji uziemiających, linii przewodu, instalację oświetlenia – oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, znaki ewakuacyjne, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i antypanicznego, instalację przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów, instalację przeciwprzepięciową, podłączenie przewodów, badanie linii kablowych, pomiary, sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót, raporty z badań.

Przedszkole Miejskie Nr 14 w Jaworznie przy ul. W. Muchy 6

Prace rozbiórkowe obejmują: wykucia otworów i przebicia,
Prace budowlane i instalacyjne obejmują: przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu wraz z uszczelnieniem przepustu w ścianie, malowanie ścian, zabezpieczenie podłóg folią, prace montażowe, układanie koryt, układanie kabli, badania i pomiary – linii kablowych, instalacji uziemiających, linii przewodu, doposażenie istniejących tablic bezpiecznikowych, instalację oświetlenia – oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, znaki ewakuacyjne, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i antypanicznego, instalację przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów, instalację przeciwprzepięciową, podłączenie przewodów, badanie linii kablowych, pomiary, sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót, raporty z badań.

Przedszkole Miejskie Nr 18 w Jaworznie przy ul. Na Stoku 12
Prace budowlane i instalacyjne obejmują: malowanie ścian, zabezpieczenie podłóg folią, prace montażowe, układanie koryt, układanie kabli, badania i pomiary – linii kablowych, instalacji uziemiających, linii przewodu, instalację oświetlenia – oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, znaki ewakuacyjne, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i antypanicznego, instalację przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów, instalację przeciwprzepięciową, podłączenie przewodów, badanie linii kablowych, pomiary, sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót, raporty z badań.

Przedszkole Miejskie Nr 19 w Jaworznie przy ul. Wygoda 18
Prace rozbiórkowe obejmują: wykucia otworów i przebicia, demontaż istniejącego osprzętu, utylizacja.
Prace budowlane i instalacyjne obejmują: przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu wraz z uszczelnieniem przepustu w ścianie, malowanie ścian, zabezpieczenie podłóg folią, prace montażowe, układanie koryt, układanie kabli, badania i pomiary – linii kablowych, instalacji uziemiających, linii przewodu, doposażenie istniejących tablic bezpiecznikowych, instalację oświetlenia – oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, znaki ewakuacyjne, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i antypanicznego, instalację przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów, instalację przeciwprzepięciową, podłączenie przewodów, badanie linii kablowych, pomiary, sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót, raporty z badań.

Przedszkole Miejskie Nr 27 w Jaworznie przy ul. Piłsudskiego 78
Prace budowlane i instalacyjne obejmują: malowanie ścian, zabezpieczenie podłóg folią, prace montażowe, układanie koryt, układanie kabli, badania i pomiary – linii kablowych, instalacji uziemiających, linii przewodu, instalację oświetlenia – oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, znaki ewakuacyjne, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i antypanicznego, instalację przeciwporażeniową i wyrównania potencjałów, instalację przeciwprzepięciową, podłączenie przewodów, badanie linii kablowych, pomiary, sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót, raporty z badań.
Zgodnie z Załącznikami od 1 do 27 stanowiące załączniki do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 288235,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 413280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 288235,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OXYGEN AUTOMATYKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5472226412

7.3.3) Ulica: Kazimierza Pułaskiego 11/4

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 288235,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy