Ogtoszenie nr 2023/BZP 00360980 z dnia 2023-08-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kotaczyce

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KOLACZYCE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 370440324

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowosé: Kotaczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-213

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krosnienski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.lisowska@kolaczyce.itl.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.kolaczyce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kolaczyce-itl.logintrade.net/zapytania_email, 132680, 1fce9bce1c801dde027227989e31405f.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kotaczyce

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c1b2b099-15ae-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00360980

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00024803/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.8 Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Kotaczycach

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00280278
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00360980 z dnia 2023-08-21

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKM.271.1.11.2023.PH

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ I: Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy przedszkolu w Kotaczycach

Opis ogolny:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy przedszkolu w Kotaczycach obejmuije:

- plac zabaw dwustrefowy z podziatem dla dzieci mtodszych i starszych

- scena plenerowa z tawkami oraz lezakami miejskimi

- utwardzenie terenu (miejsca postojowe, chodniki, nawierzchnia ¢ wirowa)

- ogrodzenie

- zielen i nasadzenia

Opis szczegdtowy:

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

- Scinanie drzew i karczowanie pni - 7 szt.

- wywiezienie diuzyc (przekazaé Inwestorowi) — 5,50 m3

- wywiezienie karpiny, gatezi — 12,0 mp.

- roboty rozbiérkowe — 1 kpl

- roboty ziemne — 881,83 m3

- roboty pomiarowe i geodezyjne — 1 kpl

2. Plac zabaw

- roboty ziemne — 458,70 m3

- separacja gruntu geowtékning — 504,57 m2

- obrzeza betonowe 30x8 cm na fawie betonowej — 86,34 m

- nawierzchnia zwirowa (zwirek ptukany 2-8mm gr. 30 cm) — 458,70 m2

- dostawa i montaz urzadzen zabawowych dla dzieci powyzej 3 lat: hustawka wagowa podwajna, karuzela, hustawka
standard dwuosobowa, piaskownica, bujak, loteria liczbowa, zjezdzalnia wolnostojaca, zestaw zabawowo-sprawnosciowy
/wg dokumentaciji technicznej/ osadzonych w stopach fundamentowych — 1 kpl.

- dostawa i montaz urzadzen zabawowych dla dzieci do 3 lat: tablica do rysowania, urzadzenie tunel, instrumenty
muzyczne, domek z atrakcjami, bujak sprezynowy samolot /wg dokumentacji technicznej/ osadzonych w stopach
fundamentowych — 1 kpl.

- dostawa i montaz tablicy informacyjnej, kpl. z fundamentami — 1 szt.

- dostawa i montaz tawki miejskiej betonowej z siedziskiem i oparciem z desek PCV, kpl. z
fundamentem — 5 szt.

Strona 2z 14

- dostawa i montaz kosza betonowego na smieci z pojemnikiem ocynkowanym — 2 szt.

- dostawa i montaz stojaka na rowery na 5 stanowisk — 2 szt.

3. Scena plenerowa

- roboty ziemne — 145,12 m3

- separacja gruntu geowtokning — 143,0 m2

- obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej — 23,90 m

- palisada z ptyt betonowych 120x50x50cm na lawie betonowej — 56,51 m

- palisada ze stupkéw betonowych wys. 80cm na tawie betonowej — 42,40 m

- palisada ze stupkéw betonowych wys. 60cm na tawie betonowej — 39,15 m

- siedziska z prefabrykatéw betonowych 15x35x100 na fawie betonowej — 56,51 m

- podbudowy (pospodtka gr. 25 cm/ 45 cm, kruszywo famane 0-16 gr. 10 cm) — 180,66 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm — 105,26 m2

- nawierzchnia z kostki granitowej 9/11cm — 75,40 m2

- nawierzchnia zwirowa (zwirek ptukany 2-8mm gr. 30 cm) — 130,0 m2

- dostawa i montaz tawki miejskiej betonowej, kpl z kotwami — 2 szt.

- dostawa i montaz lezaka miejskiego betonowego — 5 szt.

4. Ogrodzenie

- roboty ziemne — 3,89 m3

- fundamenty stupkéw - 3,89 m3

- ogrodzenie z paneli systemowych malowanych proszkowo wys.103cm z furtkg na stupkach
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00360980 z dnia 2023-08-21

stalowych — 85,0 m

5. Utwardzenie terenu (chodnik)

- roboty ziemne — 23,25 m3

- obrzeza betonowe 30x8 cm na fawie betonowej — 50,0 m

- podbudowy (pospotka gr. 15 cm, kliniec 10 cm) — 77,50 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm (szara Holland) — 77,50 m2
6. Utwardzenie terenu (miejsca postojowe)

- roboty ziemne — 78,88 m3

- krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej — 45,00 m

- podbudowy (pospotka gr. 20 cm, ttuczen gr. 20 cm) — 157,75 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm (grafitowa Behaton) — 157,75 m3
7. Utwardzenie terenu (nawierzchnia zwirowa)

- roboty ziemne — 13,08 m3

- separacja gruntu geowtokning — 47,96 m2

- obrzeza betonowe 30x8 cm na fawie betonowej — 6,40 m

- nawierzchnia zwirowa (zwirek ptukany 2-8mm gr. 30 cm) — 43,60 m2
8. Nasadzenia zielen

- sadzenie drzew lisciastych (deren roztogowy, irga ptozaca) — 31,0 szt.
- sadzenie krzewdw iglastych (tuja kulista globosa) — 25,0 szt.

- sadzenie traw ozdobnych (miskant chinski) — 7,0 szt.

- rozscielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawnikéw — 792,20 m2

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposazenie parkow i placow zabaw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 106260 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ Il: Modernizacja placu zabaw w Nawsiu Kotaczyckim

Opis ogolny:

Modernizacja placu zabaw w Nawsiu Kotaczyckim obejmuje:

- wymianeg urzadzen zabawowych drewnianych na metalowe

- montaz dodatkowego urzadzenia zabawowego (karuzela tarczowa)

- wykonanie zadaszen nad tawkami w postaci 2 pergoli naroznych stalowo-drewnianych
- uzupetnienie odcinka chodnika

- wykonanie stojaka na rowery 5-stanowiskowego konstrukcji stalowe;j

Opis szczegotowy:

1. Roboty przygotowawcze

- demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych — 4 szt.

2. Roboty nawierzchniowe

- roboty ziemne — 4,20 m2

- podbudowa z kruszyw frakcji 16-31 mm gr. 20cm — 4,20 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm — 4,20 m2

3. Wyposazenie

- dostawa i montaz urzadzen zabawowych: hustawka wahadtowa podwadjna, karuzela, bujak
samochodzik, bujak helikopter, hustawka wagowa /wg dokumentacji technicznej/ montowanych w
stopach fundamentowych — 5 szt.

- dostawa i montaz stojaka na rowery 5-stanowiskowego konstrukcji

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposazenie parkow i placow zabaw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 27104 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00360980 z dnia 2023-08-21

postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 1
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 544041,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 544041,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 544041,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GOCiN Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133542365

7.3.4) Miejscowos¢: Lezajsk

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 544041,64 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00360980 z dnia 2023-08-21

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 36654,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 65000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 36654,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GOCiN Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133542365

7.3.4) Miejscowos¢: Lezajsk

7.3.6.) Wojewoddztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 36654,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce
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	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36654,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36654,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOCiN Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133542365
	7.3.4) Miejscowość: Leżajsk
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36654,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące



