Ogtoszenie nr 2023/BZP 00371759 z dnia 2023-08-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wszystkich branzach, na wykonanie remontu budynku
mieszkalnego oficyny przy ul. Robotniczej 11a (dz. Nr 33/3, obreb 3033) w Szczecinie.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 321243470

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Mariacka 25

1.5.2.) Miejscowos¢: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-546

1.5.4.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 35 16 404

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: breczewska@zbilk.szczecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zbilk.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej we wszystkich branzach, na wykonanie remontu budynku
mieszkalnego oficyny przy ul. Robotniczej 11a (dz. Nr 33/3, obreb 3033) w Szczecinie.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-acfa10ec-2b88-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00371759

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00035390/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.22 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul.
Robotniczej 11a of.

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00328587

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.MB.171-45-TP/23

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 80000 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Budynek przy ul. Robotnicza nr 11 A jest wolnostojaca oficyna 4 - kondygnacyjny, podpiwniczona.
Oficyna posiada dwustronny ukfad okien od strony ptd - zach oraz ptn - wsch.

Dach budynku drewniany ptaski dwuspadowy pokryty papg .

Konstrukcji dachu to drewniana konstrukcja krokwiowo - ptatwiowa.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramiczne;j.

Podworze posesiji jest pozbawione zieleni oraz jakiejkolwiek powierzchni ekopozytywne;.
Nawierzchnie podworza stanowig wyeksploatowane ptyty betonowe.

Elewacja oficyny od strony frontowej (strona ptd - wsch) ptaska - bez elementéw sztukatorskich .
Elewacja tylna oficyny od strony (strona ptn - zach ) ptaska - bez elementéw sztukatorskich .
Elewacje szczytowe oficyny od strony frontowej (strona ptd - wsch ) ptaska.

Czesciowy brak tynku.

Tynk elewacji stanowi czgsciowo zniszczony i zabrudzony tynk cem. - wap.

Budynek posiada odwodnienie dachu w postaci rynien dachowych oraz rur spustowych.

Obrdbki blacharskie - blacha ocynkowana

Budynek nie posiada balkonoéw oraz tarasow.

Budynek wyposazony w instalacje:

- wodna

- elektryczna

- gazowa

- kanalizacyjna

- ogrzewanie piece kaflowe

- ogrzewanie gazowe - indywidualne, kotty gazowe dwufunkcyjne,

Dane liczbowe obiektu:

- powierzchnia zabudowy 387,84 m2

- powierzchnia uzytkowa : 697,84 m2

- powierzchnia catkowita : 163,59 m2

- kubatura budynku - 3811, 50 m3,

- wysokos¢ oficyny - 16,15 m (do okapu)

- dtugos¢ oficyny - 11 = 21,40 m, 12 =20,60m

- szerokos¢ oficyny - 11,00 mb,

Elewacja budynku oficyna jest ptaska, pokryta zniszczonym tynkiem cementowo - wapiennym.
Oficyna posiada klatke schodowa oraz drzwi wejsciowe do oficyny od strony podworza.

Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej we wszystkich branzach, na wykonanie remontu budynku
mieszkalnego oficyny przy ul. Robotniczej 11a (dz. nr 33/3, obreb 3033) w Szczecinie, na podstawie ekspertyzy budowlanej:
"Ekspertyza budowlana dotyczaca okreslenia stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji budynku mieszkalnego" z
2021 r. wykonanej przez mgr inz. Tomasza Swiatka - Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek, oraz

wykonanie dokumentac;ji projektowo - kosztorysowe;j:

- wydzielenia z obecnych pomieszczen kuchni: tazienek z WC i kuchni, wraz z legalizacjq istniejacych - samowolnie
wykonanych tazienek, lub innych robét

- przebudowy istniejgcych tazienek - na kuchnie z oknem i wejsciem z pokoju (wejscie do tazienki z przedpokoju).

Uwaga:
Obecnie lokale nr : 13, 15i 25 - pustostany, pozostate 13 lokali jest zamieszkanych.

Przewidywany zakres prac do zaprojektowania w ramach remontu budynku:
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- termomodernizacje stropu poddasza i piwnic,

- termomodernizacja scian zewnetrznych,

- remont klatki schodowej,

- remont dachu,

- wymiana stolarki w cze$ciach wspdlnych i w lokalach ZBiLK (na stolarke z PCV),

- remont instalacji elektrycznej w czesciach wspoélnych (demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych, opracowanie i
uzgodnienie w ENEA schematu jednokreskowego instalacji elektrycznych w budynku, montaz tablicy gtéwnej TG w
budynku, montaz WLZ pion wraz z tablicami pietrowymi TR, utozenie WLZ-téw od tablic TP do tablic licznikowych TL-If wraz
z zabezpieczeniami, montaz administracyjnych instalacji elektrycznych oswietleniowych na klatce schodowej, na strychu i w
piwnicy, wykonanie uziemienia i potaczen wyréwnawczych gtéwnych w budynku, sprawdzenie i pomiary instalacji
elektrycznych oraz sporzadzenie protokotéw pomiaréw)

- roboty towarzyszace

Wydzielenia tazienek z WC obejmuje m.in.:

Wykonanie inwentaryzacji (ekspertyza z 2021 r.), w szczegolnosci istniejacych tazienek i obecnego ogrzewania (wraz ze
sprawdzeniem legalnosci), oraz zaprojektowanie pomieszczenia tazienki z WC i kuchni w kazdym z mieszkan, wraz z
niezbednym remontem w mieszkaniu - po uzgodnieniu szczegotowego zakresu z przedstawicielami Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich branz.

W przypadku istniejacych tazienek i braku legalnego ich wykonania - zalegalizowanie ich ( opracowanie oceny technicznej
robét polegajacych na wykonaniu pomieszczenia tazienki z WC, wraz z uzyskaniem zalegalizowania w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie).

Uwzglednienie robét towarzyszacych, m.in.: konieczna wymiana pionéw wod-kan, pionéw wodnych.

Zakres dokumentac;ji projektowo - kosztorysowej powinien uwzgledniac¢ rowniez konieczne przebudowy instalacji gazowej,
remontu WLZ i tablic rozdzielczych, oraz instalacji kanalizacji deszczowych i kanalizacji sanitarnej.

Przewidywany zakres prac do zaprojektowania w wydzielanych pomieszczen: kuchni i tazienek z WC:

|. Branza budowlana:

- wydzielenie tazienek z WC w lokalach mieszkalnych ($cianki dziatowe), z kuchnig z oknem i wejsciem z pokoju,

- wykonanie nowych posadzek w przebudowanych pomieszczeniach,

- nowa stolarka drzwiowa w przebudowanych pomieszczeniach,

- wykonanie wentylacji pomieszczen kuchni i tazienek,

- prace wykonczeniowe i naprawcze,

- przebudowa tazienek juz istniejgcych, tak aby okno znajdowato sie w kuchni, a wejscie do kuchni z pokoju,

oraz tak aby wejscie do tazienki byto z przedpokoju.

Nalezy przy projektowaniu uwzglednic:

- wykonanie i wykonczenie tazienki - instalacja wod-kan, instalacja elektryczna, instalacja wentylacyjna, pokrycie scian
glazura, podtég gresem, montaz kabiny prysznicowej, umywalki z baterig i ustepu wc,

- wykonanie i wykonczenie kuchni- posadzka: gres, utozenie glazury na $cianie w kuchni na szer. 60 cm, t.zw. ,fartuch
kuchenny”, dostarczenie i montaz kuchenki gazowej/elektrycznej, dostarczenie i montaz szafki wraz ze zlewozmywakiem i
baterig.

Il. Branza sanitarna

- przebudowa instalacji gazowej,

- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- montaz urzadzen sanitarnych,

- przebudowa instalac;ji c.o.,

- zamiana ogrzewania piecowedgo na ogrzewanie gazowe.

I1l. Branza elektryczna

- wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

- wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych potwierdzonych protokotami.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 89790,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 148830,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 89790,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ATELIER KAROL BUKOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 764-265-95-20

7.3.3) Ulica: Ul. GEN. A. LITWINOWICZA 5/4

7.3.4) Miejscowosc¢: SZCZECIN

7.3.5) Kod pocztowy: 71-074

7.3.6.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 89790,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 110 dni
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