Ogtoszenie nr 2023/BZP 00372008 z dnia 2023-08-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego (...) pn.:
,Rewitalizacja lokali mieszkalnych bedacych w zasobach Gminy Miasta Swidnicy”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miasto Swidnica

1.3.) Oddziat zamawiajacego: Prezydent Miasta Swidnicy
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000579589
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 49

1.5.2.) Miejscowosé: Swidnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Watbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.swidnica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.um.swidnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego (...) pn.:
,Rewitalizacja lokali mieszkalnych bedacych w zasobach Gminy Miasta Swidnicy”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2e45abde-253b-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00372008

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00044490/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.16 Ustugi projektowe w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja lokali mieszkalnych bedacych w zasobach Gminy Miasta
Swidnicy"

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00311651

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P-82/VI1/23

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 75600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja lokali mieszkalnych bedacych w zasobach Gminy Miasta
Swidnicy”, w tym:

Zadanie 1: ,, Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej przebudowy lokali mieszkalnych przy ulicy Garbarskiej
26/5 i Garbarskiej 26/6 oraz ulicy Dtugiej 20A/13”.

1.1. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, w tym wszelkich decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych dla zadania polegajacego na przebudowie lokali mieszkalnych bedacych w zasobach Gminy.

1.2. Czynny udziat w postepowaniu na roboty budowlane wykonywane na podstawie zleconej niniejszym zamdwieniem
dokumentac;ji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcow dotyczace rozwigzan projektowych oraz aktualizacja
kosztorysdow na wezwanie Zamawiajgcego.

1.3. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego.

2. Prace projektowe obejmujg przebudowe nastepujacych lokali mieszkalnych:

2.1. Dla zadania 1:

1) Lokal w budynku przy ul. Garbarskiej 26/5 — powierzchnia lokalu 98,06 m2 - dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé
kompleksowg przebudowe lokalu mieszkalnego w tym catkowitg wymiane stolarki okiennej wraz podokiennikami
zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz catkowitg wymiane stolarki drzwiowej, ewentualne wzmocnienie konstrukcji scian i
stropdw, likwidacje piecow kaflowych, wymiane instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz C.O., roboty
wykonczeniowe w zakresie posadzek, roboty tynkarskie, malarskie, montaz grzejnikow oraz indywidualnych kottow
gazowych wraz z wykonaniem wentylacji (jesli jest to technicznie mozliwe, w przypadku braku takiej mozliwosci
zaprojektowanie elektrycznego systemu ogrzewania), dostawa i montaz wyposazenia.

2) Lokal w budynku przy ul. Garbarskiej 26/6 — powierzchnia lokalu 41,76 m2 - dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé
kompleksowg przebudowe lokalu mieszkalnego wraz z adaptacjg czesci poddasza, catkowitg wymiane stolarki okiennej
wraz podokiennikami zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz catkowitg wymiane stolarki drzwiowej, ewentualne wzmocnienie
konstrukcji $cian i stropow, likwidacje piecéw kaflowych, wymiane instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej
oraz C.0O., roboty wykonczeniowe w zakresie posadzek, roboty tynkarskie, malarskie, montaz grzejnikéw oraz
indywidualnych kottéw gazowych wraz z wykonaniem wentylacji (jesli jest to technicznie mozliwe, w przypadku braku takiej
mozliwosci zaprojektowanie elektrycznego systemu ogrzewania), wydzielenie fazienki wraz z toaletg, dostawa i montaz
wyposazenia.

3) Lokal w budynku przy ul. Diugiej 20A/13 — powierzchnia lokalu 70,10 m2 - dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢
kompleksowag przebudowe lokalu mieszkalnego, catkowita wymiane stolarki okiennej wraz podokiennikami zewnetrznymi i
wewnetrznymi oraz catkowitg wymiane stolarki drzwiowej, ewentualne wzmocnienie konstrukcji Scian i stropéw, likwidacje
piecow kaflowych, wymiane instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz C.O., roboty wykornczeniowe w
zakresie posadzek, roboty tynkarskie, malarskie, montaz grzejnikow oraz indywidualnych kottéw gazowych wraz z
wykonaniem wentylacji (jesli jest to technicznie mozliwe, w przypadku braku takiej mozliwosci zaprojektowanie
elektrycznego systemu ogrzewania), wydzielenie tazienki wraz z toaleta (jesli jest to technicznie mozliwe — w przypadku
braku takiej mozliwosci remont wraz z przebudowa sanitariatow w czesci wspodlnej), dostawa i montaz wyposazenia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 35466,67 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja lokali mieszkalnych bedacych w zasobach Gminy Miasta
Swidnicy”, w tym:

Zadanie 2: , Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy lokali mieszkalnych przy ulicy Drzymaty
11a/17, 11a/18 i 11a/19 oraz ulicy Wodnej 4/7”.

1.1. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie kompletnej dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, w tym wszelkich decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robét
budowlanych dla zadania polegajacego na przebudowie lokali mieszkalnych bedacych w zasobach Gminy.

1.2. Czynny udziat w postepowaniu na roboty budowlane wykonywane na podstawie zleconej niniejszym zaméwieniem
dokumentaciji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcow dotyczgce rozwigzan projektowych oraz aktualizacja
kosztoryséw na wezwanie Zamawiajgcego.

1.3. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego.

2. Prace projektowe obejmujg przebudowe nastepujacych lokali mieszkalnych:

Dla zadania 2:

1) Lokal w budynku przy pl. Drzymaty 11a/17 — powierzchnia lokalu 39,28 m2 — dokumentacja projektowa winna
uwzglednia¢ kompleksowg przebudowe lokalu mieszkalnego, catkowitg wymiane stolarki okiennej wraz podokiennikami
zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz catkowita wymiane stolarki drzwiowej, ewentualne wzmocnienie konstrukcji scian i
stropdw, likwidacje piecow kaflowych, wymiane instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz C.O., roboty
wykonczeniowe w zakresie posadzek, roboty tynkarskie, malarskie, montaz grzejnikéw oraz indywidualnych kottéw
gazowych wraz z wykonaniem wentylaciji (jesli jest to technicznie mozliwe, w przypadku braku takiej mozliwosci
zaprojektowanie elektrycznego systemu ogrzewania), wydzielenie tazienki wraz z toaletg, dostawa i montaz wyposazenia.

2) Lokal w budynku przy pl. Drzymaty 11a/18 — powierzchnia lokalu 40,64 m2 - dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢
kompleksowg przebudowe lokalu mieszkalnego, catkowitg wymiane stolarki okiennej wraz podokiennikami zewnetrznymi i
wewnetrznymi oraz catkowita wymiane stolarki drzwiowej, ewentualne wzmocnienie konstrukcji $cian i stropow, likwidacje
piecéw kaflowych, wymiane instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz C.O., roboty wykonczeniowe w
zakresie posadzek, roboty tynkarskie, malarskie, montaz grzejnikéw oraz indywidualnych kottéw gazowych wraz z
wykonaniem wentylaciji (jesli jest to technicznie mozliwe, w przypadku braku takiej mozliwosci zaprojektowanie
elektrycznego systemu ogrzewania), dostawa i montaz wyposazenia.

3) Lokal w budynku przy pl. Drzymaty 11a/19 — powierzchnia lokalu 39,34 m2 — dokumentacja projektowa winna
uwzglednia¢ kompleksowg przebudowe lokalu mieszkalnego, catkowitg wymiane stolarki okiennej wraz podokiennikami
zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz catkowita wymiane stolarki drzwiowej, ewentualne wzmocnienie konstrukcji $cian i
stropow, likwidacje piecow kaflowych, wymiane instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz C.O., roboty
wykonczeniowe w zakresie posadzek, roboty tynkarskie, malarskie, montaz grzejnikow oraz indywidualnych kottow
gazowych wraz z wykonaniem wentylaciji (jesli jest to technicznie mozliwe, w przypadku braku takiej mozliwosci
zaprojektowanie elektrycznego systemu ogrzewania), wydzielenie tazienki wraz z toaletg, dostawa i montaz wyposazenia.

4) Lokal w budynku przy ul. Wodnej 4/7 — powierzchnia lokalu 47,04 m2 — dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢
kompleksowg przebudowe lokalu mieszkalnego, catkowitg wymiane stolarki okiennej wraz podokiennikami zewnetrznymi i
wewnetrznymi oraz catkowitg wymiane stolarki drzwiowej, ewentualne wzmocnienie konstrukcji scian i stropow, likwidacje
piecéw kaflowych, wymiane instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz C.O., roboty wykonczeniowe w
zakresie posadzek, roboty tynkarskie, malarskie, montaz grzejnikéw oraz indywidualnych kottéw gazowych wraz z
wykonaniem wentylac;ji (jesli jest to technicznie mozliwe, w przypadku braku takiej mozliwosci zaprojektowanie
elektrycznego systemu ogrzewania), dostawa i montaz wyposazenia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40133,33 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 59655,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 59655,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 59655,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: *LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022364707

7.3.3) Ulica: Kazimierza Wielkiego 19 a

7.3.4) Miejscowos¢: Wroctaw

7.3.5) Kod pocztowy: 50-077

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 59655,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 76260,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 76260,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 76260,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: *LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022364707

7.3.3) Ulica: Kazimierza Wielkiego 19a

7.3.4) Miejscowos¢: Wroctaw

7.3.5) Kod pocztowy: 50-077

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Viil UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 76260,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce
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