
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa drogi pożarowej do tężni w Uniejowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13

1.5.2.) Miejscowość: Uniejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 632889740

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uniejow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi pożarowej do tężni w Uniejowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7f33dc1-35b6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00372159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047827/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa drogi pożarowej do tężni w Uniejowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00345186

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2023 ES

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi
pożarowej do tężni w Uniejowie”. Lokalizacja inwestycji została zamieszczona na Planie Zagospodarowania Terenu w
zakresie dotyczącym Etapu I i dołączona jako załącznik nr 9 do SWZ. 2. W ramach inwestycji zostanie zrealizowany
odcinek
od strony drogi 1_18KDW (ul. Abp. Jakuba Świnki) posiadającą nawierzchnie z kostki brukowej zlokalizowanej na działce o
nr ewidencyjnym 2146/38 do włączenia w drogę powstającej w ramach budowanej Tężni – długość 172,10 m. 3. Zakres
robót obejmuje również między innymi:• Roboty przygotowawcze; • Roboty ziemne (wykopy, nasypy);• Podbudowy;•
Nawierzchnie (oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego);• Elementy
uliczne (elementy brukarskie); • Elementy wykończeniowe (zabezpieczenie infrastruktury technicznej)• Zieleń drogowa
(profilowanie i plantowanie terenów wzdłuż drogi, wykonanie zahumusowania terenów zielonych przyległych do krawędzi
jezdni).4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik Nr 9 do SWZ, z zachowaniem
norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz
uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w SWZ, przy zachowaniu terminów na
wykonanie robót, określonych w umowie. 5.1 Przedmiary załączone do postępowania należy traktować
pomocniczo.Organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych (narad roboczych) w siedzibie Zamawiającego w celu
weryfikacji postępu i zaawansowania robót, weryfikacji przyjmowanych rozwiązań a także zgodności wykonania zadania z
dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego lub na terenie placu budowy w celu weryfikacji postępu i
zaawansowania robót budowlanych, weryfikacji przyjmowanych rozwiązań i dostarczanych materiałów a także zgodności
wykonania zadania z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wykonawca sporządza na bieżąco protokoły z narad
roboczych i przekazuje je zainteresowanym stronom.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz gwarancji na dostarczone wymiarze wskazanym w Formularzu oferty zgodnie z deklaracją wykonawcy, tj.
nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji
wykonawca wydłuża termin rękojmi. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:zapewnienia na własny koszt obsługi
geodezyjnej w pełnym zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia;urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb
własnych; zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzenia
ścieków) ciepła i innych mediów, a także usunięcia i
utylizacji odpadów w okresie realizacji robót będących przedmiotem zamówienia - Zamawiający wskaże i udostępni
opomiarowane miejsca poboru mediów; doprowadzenie wymaganego zasilania na potrzeby zaplecza budowy oraz zgodne
z przepisami zagospodarowanie odpadów pozostaje po stronie Wykonawcy;zapewnienia odzieży ochronnej zgodnej z
wymaganiami BHP dla czasowo przebywających na terenie realizacji prac w ramach przedmiotu zamówienia przedstawicieli
Zamawiającego oraz organów kontrolujących realizację robót budowlanych;utrzymywania terenu i zaplecza budowy w
należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci - miejsce tymczasowego
składowania odpadów i śmieci, które zostanie uzgodnione z Zamawiającym;
a) zabezpieczenie terenu i zaplecza budowy, teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób
postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego;
b) Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym proponowanych do zastosowania w ramach inwestycji
rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i materiałowych na każdym etapie wykonywania zadania, pod warunkiem nie
odebrania zadania, o ile okaże się, że roboty budowlane zostały zrealizowane niezgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
c) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich potencjalnych zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy,
dotyczących zarówno terminów i zakresu rzeczowego jak i przewidywanych standardów wykonawczych Inwestycji.
d) Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego,(po stronie Wykonawcy jest przewóz materiału na miejsce
wskazane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż odległość od miejsca budowy do składowania nie przekracza 3km).e)
Zgłoszenie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających- jeśli dotyczy. Przeprowadzenie niezbędnych
badań laboratoryjnych- jeśli dotyczy. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i
zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
ewentualnych błędach i/lub przeoczeniach.Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie uwarunkowań realizacji
robót został określony przez Zamawiającego w dokumencie pn: Szczegółowa Specyfikacja Technicznej /SST/.Zamawiający
informuje, że wskazane w SWZ i jej załącznikach (w tym w dokumentacji projektowej, SST) pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5
p.z.p., – Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych. I tak: Koszty związane z wykazaniem
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równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca.Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja
dostarczenia produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej.
5. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach
niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności
do:dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika
budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych,dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania umowy kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary dołączone do SWZ na kwotę zgodną ze złożoną
ofertą i załącznikiem nr 1a do oferty tj. zbiorczym zestawieniem kosztów, zapewnienia kierowania robotami budowlanymi
przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe,uzyskania
każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej
w ofercie,uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy,wykonania i ustawienia
tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego,oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,zagospodarowania terenu budowy i
zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, utrzymania porządku na
terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,wywozu i utylizacji odpadów i gruzu, zgłoszenia wykonanych robót do
odbioru,przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy oraz
w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,uczestniczenie w przeglądach, w okresie rękojmi i gwarancji,
na każde wezwanie Zamawiającego, uzyskanie od właściwego zarządcy drogi zgody na zajęcie pasa drogowego – jeśli
dotyczy.opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.6. Wykonawca zobowiązany jest do
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli okaże się konieczny. Usytuowania obiektu zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.Zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji. Wystąpienia do właściwego organu i
uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność.Zawiadomienie
zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie
ewentualnego sprzeciwu organu. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do
występowania i uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji i odbioru
przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z
uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu
projektu.Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia,
wykonania i zakończenia robót budowlanych.Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia.Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką
budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru
robót przestawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjne
kartograficznym.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru
robót kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec
powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 979652,15 PLN
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