

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie zmian w organizacji ruchu na terenie miasta Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://uml.lodz.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=50353103>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w zakresie zmian w organizacji ruchu na terenie miasta Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54ee66e0-248e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00372568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007564/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.79 roboty budowlane w zakresie zmian organizacji ruchu na terenie miasta Łodzi, obejmujące cztery zadania

1.1.80 – roboty budowlane w zakresie zmian oznakowania poziomego oraz pionowego w obrębie skrzyżowania ulic Franciszkańskiej z ulicą Zawiszy Czarnego

1.1.81 roboty budowlane w zakresie zmian oznakowania poziomego oraz pionowego w obrębie skrzyżowania ulicy Limanowskiego z ulicą Moką

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00310970

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.77.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – roboty budowlane w zakresie zmian organizacji ruchu na terenie miasta Łodzi, obejmujące cztery zadania:

zadanie 1 – Montaż aktywnych znaków STOP (B-20), realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: P191LP pn.: „Zatrzymaj się! - Podświetlany znak STOP – ul. Obywatelska - skrzyżowanie z ul. Pienistą”

zadanie 2 – Zmiana oznakowania poziomego i pionowego wraz z usunięciem zbędnego, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: P161SP pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na Starym Polesiu”

zadanie 3 – Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego oraz poziomego wraz z usunięciem zbędnego oznakowania, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: S031WS pn.: “PIĘKNA, ZIELONA RADIOSTACJA - dobra przestrzeń w sercu zjednoczonej Europy”

zadanie 4 – Zmiana oznakowania poziomego i pionowego wraz z usunięciem zbędnego oznakowania. Zmiany w sygnalizacji świetlnej, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: B066BC pn.:”Ułatwienie ruchu drogowego przy Bałuckim Rynku. Skrzyżowanie ul. Dolna z ul. Zgierską”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45316212-4 - Instalowanie świateł ruchu drogowego

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

34928472-7 - Oznakowanie

34992200-9 - Znaki drogowe

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.5.) Wartość części: 90962,44 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – roboty budowlane w zakresie zmian oznakowania poziomego oraz

pionowego w obrębie skrzyżowania ulic Franciszkańskiej z ulicą Zawiszy Czarnego Zmiana stałej organizacji ruchu, (obejmująca zmianę oznakowania poziomego, pionowego (w tym aktywne) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

34928472-7 - Oznakowanie

34992200-9 - Znaki drogowe

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.5.) Wartość części: 81270,70 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – roboty budowlane w zakresie zmian oznakowania poziomego oraz pionowego w obrębie skrzyżowania ulicy Limanowskiego z ulicą Moką
Zmiana stałej organizacji ruchu, (obejmująca zmianę oznakowania poziomego, pionowego (w tym aktywne) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

34928472-7 - Oznakowanie

34992200-9 - Znaki drogowe

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.5.) Wartość części: 81169,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia