Ogtoszenie nr 2023/BZP 00375169 z dnia 2023-08-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka w Bialymstoku wraz z inf. tech. (cze$¢ | budowa ronda na odcinku od ul.
Moscickiego do ul. K. Kosinskiego ) w czesciowej formule ,,zaprojektuj i buduj” .

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Biatystok

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Stonimska 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Biatystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Wojewodztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Biatostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdm.zamowienia@um.bialystok.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.bialystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka w Biatymstoku wraz z inf. tech. (czes¢ | budowa ronda na odcinku od ul.
Moscickiego do ul. K. Kosinskiego ) w czesciowej formule ,zaprojektuj i buduj” .

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d21dbbdf-e4de-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00375169

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-31

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00035305/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.24 Rozbudowa ul. J. K. Kluka od ul. J. Brzechwy do ul. K. Kosinskiego wraz z rondem

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00375169 z dnia 2023-08-31

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00239012

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZDM- XIV.271.15.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 4000145,49 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka o dt. ok. 700 m, na odcinku od ul. I. Mo$cickiego do
ul. K. Kosinskiego wraz z budowg ronda w Biatymstoku w czesciowej formule ,zaprojektuj i buduj”.

2. Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentac;ji projektowej zamiennej dotyczace;j:

1) rozbudowy ulic J. K. Kluka i I. Mos$cickiego w zakresie budowy skrzyzowania o ruchu okreznym wraz z infrastruktura
techniczna, obejmujace;j:

a) wprowadzanie zmian pod katem dostosowania do rozwigzan wynikajacych z dokumentacji pracowni projektowej ,,Prolus”
(potaczenie jezdni, chodnikéw, zmiana rozwigzan w zakresie dojazdu do obstugi urzadzen sieci kanalizacji deszczowej),

b) utwardzenie terenu tak, aby umozliwi¢ dalsze funkcjonowanie parkingu w rejonie budynku potozonego przy ul. J. K. Kluka
10,

c) ograniczenie przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej do budowy odcinka D3-D23 oraz podtaczenia wpustéw do
istniejacej kanalizacji deszczowej (lokalizacja wpustéw bez zmian),

d) zamiany opraw sodowych na oprawy LED zgodnie z wytycznymi wraz z zapewnieniem ciagtosci kabla oswietleniowego
na styku z dokumentacjg pracowni projektowej ,Prolus”,

e) zastosowanie kraweznikow betonowych (poza obszarem ronda),

f) likwidacje kanalizacji sanitarnej na odcinku od potaczenia z dokumentacjg pracowni projektowej ,Prolus” do studni
zlokalizowanej w rejonie projektowego ronda,

g) likwidacje i budowe kanalizacji kablowej Orange ze studniami na odcinku od potaczenia z dokumentacjg pracowni
projektowej ,Prolus” do studni zlokalizowanej w rejonie projektowego ronda,

h) wprowadzanie zmian wynikajacych z mozliwosci pozostawienia do dalszej eksploatacji (chodnika wzmocnionego)
usytuowanego na wysokosci dziatek nr 71/10 oraz 71/6,

i) wprowadzanie zmian wynikajgcych z mozliwosci pozostawienia do dalszej eksploatacji ogrodzenia od strony przedszkola;

2) przebudowy ulicy J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Moscickiego do ul. K. Kosinskiego, obejmujace;j:

a) ograniczenie zakresu projektu kanalizacji deszczowej do budowy odcinka D11-D25 oraz kanatu od istniejacej studni w
rejonie budynku nr 52 do studni D22 (uwaga: zmiana zagtebienia kanatu poprzez uwzglednienie wpiecia do istniejgce;j
studni), na pozostatym obszarze wykorzystanie istniejacego kanatu deszczowego, lokalizacja wpustéw bez zmian,

b) zamiany opraw sodowych na oprawy LED zgodnie z wytycznymi

¢) zmiane lokalizacji zjazdu do nieruchomosci nr 130/11, tak aby obstuga komunikacyjna byta prowadzona poprzez dziatke
nr 130/7,

d) zastosowanie kraweznikow betonowych, a nie jak wskazano w dokumentac;ji pierwotnej kraweznikéw kamiennych,

€) wprowadzenie zmian w zakresie lokalizacji "szykan", tak aby ograniczy¢ koniecznos¢ dodatkowego oznakowania (U-9a
oraz U-9b) zawezenia skrajni poprzez np. stupy oswietleniowe,

f) budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami wodociggowymi oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej, na dziatkach o nr
ewid. 123/9, 1912, 1913 w obr. - 15 Bagnéwka, na podstawie Decyzji pozwolenia na budowe nr 286/2022 z dnia 13.05.2022
r., wydanej przez Prezydenta Miasta Biategostoku oraz na podstawie zatagczonej dokumentacji sporzadzonej przez biuro
projektowe SANITARNIK Izabela Koztowska .

3. Zamienng dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2 nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w zakresie i iloSci
koniecznej do uzyskania pozwolen, opinii, uzgodnien, w obszarze objetym ww. zmianami.

4. Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania wielobranzowych robét budowlanych wraz niezbednymi ustugami (m.in.
opracowanie czasowej i statej organizacji ruchu) i pracami towarzyszacymi, wynikajacymi z dokumentac;ji projektowe;j
zamieszczonej przez Zamawiajacego (nie objetej zmianami — zwang dalej w dokumentach zamoéwienia ,dokumentacjg
podstawowa)
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i zamiennej, o ktérej mowa w pkt 2 ppkt 1i 2) , wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego podczas robot budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji zamiennej oraz do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w przypadku
zaistnienia koniecznosci).

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiono w programie funkcjonalno- uzytkowym, dokumentaciji
projektowej, oraz SST stanowigce zatacznik nr 7 do niniejszej SWZ .

Uwaga :

1. Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej uzyskat decyzje zezwalajgcg na realizacje
inwestycji drogowej oraz decyzje o pozwoleniu na budowe, {j. :

- Decyzja nr 652/2022 z dnia 08.11.2022 r., o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie ulic
J.K. Kluka i I. Moscickiego w zakresie budowy skrzyzowania o ruchu okreznym wraz z infrastrukturg techniczna -
(rozbudowa ulicy w zakresie budowy ronda) ,

- Decyzja nr 311/2022 z dnia 31.05.2022 r., pozwolenia na wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie
ulicy Jana Krzysztofa Kluka w zakresie budowy jezdni, zjazdéw, pozwolenie na budowe ulicy 10 KD-D (...) - pozostaty
odcinek objety przedmiotem zamowienia.

Ww. decyzje sg ostateczne. Niemniej jednak przedmiotowa dokumentacja wymaga wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
ktére pozwolg na optymalizacje procesu inwestycyjnego.

2. Wykonawca robot bedzie mogt zaplanowac prace tak, aby moc prowadzi¢ czesé robot budowlanych, a na pozostate -
opracowac projekty zamienne i w razie koniecznosci wspadlnie

z Zamawiajgcym wystapi¢ o zmiane decyzji umozliwiajacej prowadzenie robot.

3. Inwestor dysponuje nieruchomosciami na czas prowadzenia robot.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

45233140-2 - Roboty drogowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

34928500-3 - Oswietleniowy sprzet uliczny

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 6457500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6457500,00 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 6457500,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Robét Elektrycznych i Budowlanych ,MIPA”
Leon Stankiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5420100260
7.3.3) Ulica: Ciotkowskiego

7.3.4) Miejscowos¢: Biatystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-545

7.3.6.) Wojewoddztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-22

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 6457500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 16 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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