Ogtoszenie nr 2023/BZP 00377632 z dnia 2023-09-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i adaptacja na cele
szkoleniowe obiektow Oddzialu Zamiejscowego w Sadowicach COSSW w Kulach”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Centralny Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Kulach
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000675181

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kule 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Kule

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-110

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Czestochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_kule@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://cosswkule.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a365059d-1fc1-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy

Centralny Os$rodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Kulach

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa i adaptacja na cele
szkoleniowe obiektow Oddziatu Zamiejscowego w Sadowicach COSSW w Kulach”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a365059d-1fc1-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00377632

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-09-01

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00129896/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie
budynku patacowego i budynku warsztatowego COSSW w Kulach OZ Sadowice

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00313306

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: COS-DKW.2232.11.2023.MD
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami formalno-prawnymi oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
dla zadania inwestycyjnego polegajacego na dostosowaniu istniejacego patacu do potrzeb osrodka szkolenia stuzby
wieziennej poprzez przebudowe, adaptacje i wytworzenie nowych pomieszczen w istniejacym obiekcie. Projekt przewiduje
réwniez wykonanie adaptac;ji, przebudowy w istniejagcym budynku warsztatowym znajdujacym sie przy wjezdzie na teren
dziatki. Projekt przewiduje zmiane projektu zagospodarowania terenu, odtwarzajac w wiekszosci uktad patacowy oraz
tworzac nowe elementy zagospodarowania terenu jak parkingi, boisko treningowe, altana ogrodowa.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 441782,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 687570,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 441782,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: NUUA/ARCHITEKCI Pracownia Architektury Szymon Gic
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301439579
7.3.3) Ulica: ul. A. Grottgera 6/11

7.3.4) Miejscowosé: Poznan

7.3.5) Kod pocztowy: 60-757

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 441782,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2024-03-20
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