Ogtoszenie nr 2023/BZP 00377754 z dnia 2023-09-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dgbrowa od km 0+000 do km 4+700

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Zninie z siedzibg w Podgérzynie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092366502

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Podgoérzyn 62a

1.5.2.) Miejscowosé: Znin

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-400

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowroctawski

1.5.7.) Numer telefonu: 523020668

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@znin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.zdp.powiatzninski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Petnienie funkcji zarzadcy drogi w rozumieniu przepisow ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do drog powiatowych

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE |

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dgbrowa od km 0+000 do km 4+700

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-cd057b1d-ff9d-11ed-9355-06954b8c6¢cb9

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00377754

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-09-01

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00509701/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.9 Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dgbrowa od km 0+000 do km 4+700

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00377754 z dnia 2023-09-01

Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00241225

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DT 2410.14.2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1894612,98 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek — Niestronno — Dgbrowa od km 0+000 do km
4+700”

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia:

Rodzaj robot:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na wigczeniach drég bocznych i na
poczatku oraz koncu remontowanego odcinka,

- frezowanie pni po wycietych drzewach na gtebokos¢ ponizej 10 cm od
poziomu nawierzchni drogi,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na gt. 6 cm przy krawedzi jezdni

w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W o ér. gr. 5
cm z transportem masy z wytworni w miejsce wbudowania,

- mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni jezdnia gtéwna wiaczenia
pod warstwe wyréwnawcza,

- skropienie istniejacej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowag K-60%

w ilosci 0,5 km/m2,

- wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o $ér. gr. 5 cm

z transportem masy z wytwoérni w miejsce wbudowania KR 3-4,

- ustawienie barier sprezystych N2W3 (wraz z odcinkami poczatkowymi

i koncowymi wliczonymi w taczna dtugos¢ i 4 zakonczeniami),

- odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowe;.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
kosztorys ofertowy. W kosztorysie ofertowym zostat podany doktadny zakres robét objety zadaniem.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuaciji, gdyby w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (dalej
STWIORB), a wiec w dokumencie opisujacym przedmiot zamowienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rbwnowazne”, to Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi
referencji technicznych. W zwiazku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu zamowienia towarzyszg
wyrazy ,lub rownowazne”. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne
opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodnié, poprzez dotaczenie do oferty stosownych przedmiotowych
Ssrodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104—-107 ustawy Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu
spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia.

Wykonanie robét budowlanych:

a)realizacja robo6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia musi by¢ zgodna z: STWIOR, SIWZ, kosztorysem
ofertowym oraz projektem umowy. W sprawach nieuregulowanych nalezy stosowac¢ sie do obowigzujacych warunkéw
technicznych, norm panstwowych, branzowych, przepiséw prawa budowlanego oraz sztuki inzynierskiej. Wykonanie robét
bedzie sie uwazac za zakonczone, jezeli odbiér nastgpi bez wad, zostang zakonczone wszystkie prace wchodzace w
przedmiot zaméwienia;

b)Wykonawca zapewni dostawe na budowe i wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej w terminach i ilosciach
zawartych w harmonogramie robét;

c)Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie
na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci). Wykonawca przekaze
wymienione w zdaniu wczesniejszym dokumenty w dniu zgtoszenia zakorczenia robot i okaze na kazde zadanie
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00377754 z dnia 2023-09-01

Zamawiajacego i Inspektora nadzoru w trakcie trwania robaét,

d)Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérki lub
wytworzonych odpadoéw dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania
tych materiatow lub odpadéw,

e)Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, projektu czasowe;j
organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i stosowania go przy realizacji zadania,

f)Zamawiajacy bedzie kontrolowac¢ ilosci wbudowanej masy bitumicznej podczas uktadania warstwy Scieralnej i
wyrownawczej poprzez sprawdzanie dokumentow wydania zewnetrznego (WZ) na terenie budowy.

g)Zamawiajacy wymaga, by wykonawca we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego, dysponowat
odpowiednig liczbg pojazddw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, spetniajgc tym samym postanowienia art. 68
ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 1263254,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 2422689,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1263254,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5621804660

7.3.3) Ulica: Dworcowa 12

7.3.4) Miejscowosé: Znin

7.3.5) Kod pocztowy: 88-400

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00377754 z dnia 2023-09-01

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-31

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1263254,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

o o wyniku ia - - Roboty
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