Ogtoszenie nr 2023/BZP 00389932 z dnia 2023-09-11

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont drég gminnych w miejscowosciach
tugi i Bobrowniki

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Otyn

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000548471
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Otyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-106

1.5.4.) Wojewédztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 355 94 00

1.5.8.) Numer faksu: 68 355 94 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@otyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.otyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a208a8a-3ccd-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Remont drég gminnych w miejscowosciach
tugi i Bobrowniki

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9a208a8a-3ccd-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00389932

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00023531/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 Remont drég gminnych w miejscowosciach tugi i Bobrowniki

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00355780
| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RliZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres Czesci nr 1 pn. ,Remont drogi gminnej w miejscowosci tugi, dz. 443, dz. 444 Gmina Otyn” obejmuje remont drogi
gminnej wewnetrznej o tacznej dtugosci ok. 337 m (km 0+000 — 0+134 oraz km 0+151 — 0+354). Na fragmencie drogi w km
0+134 — 0+151 (dz. nr 484/1) zlokalizowany jest most drewniany. Fragment ten wylgczony jest z niniejszego opracowania i
nie przewiduje sie na nim robo6t budowlanych. Remont polega¢ bedzie na likwidacji licznych ubytkéw oraz wszelkich
deformacji istniejacej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie odtworzenia warstwy $cieralnej. Na fragmentach, na
ktorych stan nawierzchni bitumicznej jest wyjatkowo zty planuje sie wymiane catej konstrukcji jezdni na nowa. Przewiduje sie
réwniez wymiane istniejacej nawierzchni z kostki granitowej na poczatku opracowania (przy potaczeniu z droga powiatowa),
na nawierzchnie bitumiczng. Remont zostanie wykonany po $ladzie istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej, bez zmiany
jej charakterystycznych parametréw. Krawedzie jezdni oraz poboczy pozostang niezmienione. Spadki podiuzne oraz
poprzeczne jezdni réwniez pozostang niezmienione. Jedynie w miejscach w ktérych przewiduje sie wymiane catej
konstrukcji jezdni tzn. tam gdzie powstaty zapadniecia lub deformacje istniejacej nawierzchni, przewiduje sie odtworzenie
pierwotnych normowych spadkéw poprzecznych. Niweleta jezdni zostanie przywrécona do stanu pierwotnego tzn. w
stosunku do stanu istniejgcego zostanie wyniesiona o $r. 5 cm tzn. o grubos¢ warstwy scieralnej ktéra w wyniku eksploatacji
oraz wieku nawierzchni ulegta zanikowi.

Roboty zostang wykonane na dz. o nr ew. 443, 444 obreb tugi, ktorych wtascicielem jest Inwestor — Gmina Otyn.
Przewidziana do remontu droga gminna wewnetrzna w km 0+000 — 0+004,5 posiada nawierzchnie z duzej kostki kamiennej.
Na odcinku od km 0+004,5 do konca opracowania tzn. do km 0+354 droga posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 3,50m
wraz z poboczami gruntowymi. Istniejgca jezdnia bitumiczna jest w ztym stanie technicznym — posiada liczne spekania i
ubytki. Na odcinku od km 0+251 do 0+354 stan nawierzchni jest wyjatkowo zty — powstaty liczne wybrzuszenia i
zapadniecia.

Parametry techniczne drogi: Kategoria ruchu KR1, predkos¢ projektowa 30 km/h, szerokos¢ jezdni 3,50 m, pochylenie
poprzeczne jezdni istniejace / 2%, pochylenie poprzeczne poboczy istniejace / 6%, pobocza gruntowe obustronne o szer.
0,50m.

Remont drogi w zaleznosci od fragmentu polegat bedzie na wykonaniu nastepujacych robo6t: Km 0+000 — 0+004,5 -
Wymiana nawierzchni z duzej kostki kamiennej na nawierzchnie bitumiczng z AC8S wraz z petng konstrukcja, Km 0+004,5 —
0+134 oraz km 0+151 — 0+251 - Odtworzenie warstwy $cieralnej poprzez utozenie na zniszczonej jezdni bitumicznej
warstwy z betonu asfaltowego AC8S o gr. 5cm, Km 0+251 — 0+354 - Wymiana catej konstrukcji jezdni asfaltowej na nowa.
Na catej dtugosci opracowania przewiduje sie uzupetnienie poboczy gruntowych wraz z obsianiem mieszanka traw niskich.
Lokalnie przewiduje sie takze uzupetnienie ubytkéw w istniejacej jezdni masg mineralno-bitumiczna.

Projektuje sie rowniez wymiane nawierzchni istniejacych zjazdéw na nawierzchnie bitumiczng

Konstrukcja jezdni: Km 0+000 — 0+004,5, km 0+251 — 0+354 oraz konstrukcja zjazdow: 5cm, warstwa $cieralna z AC8S,
6cm, warstwa wigzaca z AC11W, 20cm, podbudowa tluczniowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm, 10cm, warstwa
odcinajaca z piasku zageszczona do Is>=1,00, oraz o wskazniku réoznoziarnistosci >=3,00, Km 0+004,5 — 0+134, km 0+151
— 0+251: 5cm, warstwa Scieralna z AC8S

Odwodnienie przewidzianego do remontu odcinku drogi gminnej wewnetrznej odbywac sie bedzie tak jak dotychczas tzn.
powierzchniowo w przylegte tereny zieleni. W obrebie opracowania nie stwierdzono urzadzen obcych.

W ramach zaméwienia — wykonawca jest zobowigzany do wykonania i montazu tablicy informacyjnej o wykonywanym
zadaniu inwestycyjnym 1 szt. (miejsce umiejscowienia tablic oraz ich tre$¢ musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego). Tablice informacyjng nalezy zamontowaé przed rozpoczeciem robot budowlanych. Minimalne wymiary
tablicy: 180x120 cm.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 270619,80 PLN
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Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Zakres Czesci nr 2 pn. Remont drogi gminnej nr 004035F - ulica Piaskowa i ulica Owocowa w miejscowosci Bobrowniki
obejmuje remont dwéch odcinkéw drogi gminnej publicznej o numerze 004503F o nastepujacej dtugosci: Odc. 1 -> km
0+000 — 0+406 (odcinek o szerokosci jezdni 4,00m), Odc. 2 -> km 0+406 — 0+665 (odcinek o szerokosci jezdni 3,00m).
taczna diugos¢ drogi przewidzianej do remontu to 665 m.

Remont polega¢ bedzie na likwidaciji licznych ubytkéw oraz wszelkich deformaciji istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez
wykonanie odtworzenia warstwy $cieralnej. Na fragmentach, na ktérych stan nawierzchni bitumicznej jest wyjatkowo zty
planuje sie wymiane catej konstrukcji jezdni na nowa.

Przewiduje sie rowniez odtworzenie warstwy Scieralnej w obrebie zjazdow bitumicznych oraz wymiany catej konstrukgc;ji
zjazdow w obrebie zjazdéw z kruszywa, Remont zostanie wykonany po Sladzie istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej,
bez zmiany jej charakterystycznych parametrow. Krawedzie jezdni oraz poboczy pozostang niezmienione. Spadki podtuzne
oraz poprzeczne jezdni réwniez pozostang niezmienione, Jedynie w miejscach w ktérych przewiduje sie wymiane catej
konstrukcji jezdni tzn. tam gdzie powstaty zapadniecia lub deformacje istniejacej nawierzchni, przewiduje sie odtworzenie
pierwotnych normowych spadkdéw poprzecznych. Niweleta jezdni zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego tzn. w
stosunku do stanu istniejacego zostanie wyniesiona o $r. 5¢cm tzn. o grubo$¢ warstwy Scieralnej ktéra w wyniku eksploatac;i
oraz wieku nawierzchni ulegta zanikowi.

Roboty zostang wykonane na dz. o nr ew. 598 obreb Bobrowniki, ktérych wiascicielem jest Inwestor — Gmina Otyn.

Stan istniejacy. Przewidziana do remontu droga gminna jest drogg klasy D o jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Droga
posiada nawierzchnie bitumiczng o nastepujacej szerokosci: Odc. 1 -> 4,00m odc. 2 -> 3,00m.

Na catej dtugosci droga posiada zdeformowane obustronne pobocza gruntowe (zawyzone lub zanizone). Istniejgca jezdnia
bitumiczna jest w ztym stanie technicznym. Na niektérych fragmentach wystepujg mate ubytki oraz zapadniecia wynikajace z
wieku konstrukcji oraz wzmozonej eksploatacji drogi, na niektérych zas fragmentach stan nawierzchni jest wyjatkowo zty —
powstaty gtebokie ubytki i duze zapadniecia bedace wynikiem braku podbudowy o odpowiedniej nosnosci.

Zatozenia projektowe. Parametry techniczne drogi: Kategoria ruchu KR1, szeroko$¢ jezdni istniejgca: odc. 1 -> 4,00 m, odc.
2 -> 3,00 m, pochylenie poprzeczne jezdni istniejace / 2%, pochylenie poprzeczne poboczy 6%, pobocza gruntowe
obustronne o szer. 0,75m, no$nos$¢ nawierzchni 115 kN/os.

Remont drogi przebiega¢ bedzie w dwdch wariantach technologicznych, w zaleznosci od rozpatrywanego fragmentu drogi.
Wariant technologiczny nr 1 Na fragmentach o nawierzchni z mniejszymi ubytkami i deformacjami przewiduje sie
odtworzenie warstwy $cieralnej z AC8S o grubosci 5cm

Wariant technologiczny nr 2. Na fragmentach o nawierzchni z duzymi zapadnieciami i ubytkami spowodowanymi brakiem
podbudowy o odpowiedniej nosnosci przewiduje sie wymiane catej konstrukcji jezdni Na fragmentach, na ktérych czes¢
przekroju jezdni jest w lepszym stanie technicznym, a cze$¢ w gorszym stanie technicznym, przewiduje sie wykonanie
remontu w wariancie technologicznym nr 1 na czes$ci przekroju w lepszym stanie technicznym oraz w wariancie
technologicznym nr 2 na czesci przekroju w gorszym stanie technicznym.

Na catej dtugosci opracowania przewiduje sie regulacje (Sciecie lub uzupetnienie poboczy gruntowych wraz z obsianiem
mieszankg traw niskich). Lokalnie przewiduje sie takze frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej (np. w obrebie
zjazdow lub przy potaczeniu z innymi drogami) w celu zniwelowania réznicy wysokosci miedzy stanem istniejacym, a
odtwarzang warstwa Scieralna.

W obrebie zjazdéw z kruszywa z uwagi na ich zly stan projektuje sie wymiane catej konstrukcji zjazdéw. Lokalnie przewiduje
sie takze uzupetnienie ubytkéw w istniejgcej jezdni masg mineralno bitumiczna.

Konstrukcja jezdni: Wariant technologiczny nr 1: 5cm, warstwa Scieralna z AC8S. Istniejgca konstrukcja jezdni bitumiczne;.
Wariant technologiczny nr 2: 5cm, warstwa sScieralna z AC8S 5cm, warstwa wigzaca z AC16W, 20cm, podbudowa z
kruszywa tamanego frakcji 0/63mm, 25cm, grunt stabilizowany cementem (GRC o Rm=2,5MPa). Konstrukcja zjazdéw
ttuczniowych 10cm, nawierzchnia z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm, 20cm, podbudowa z kruszywa tamanego frakcji
0/63mm, 25cm, grunt stabilizowany cementem (GRC o Rm=2,5MPa)

Odwodnienie przewidzianego do remontu odcinka drogi gminnej odbywac¢ sie bedzie tak jak dotychczas tzn.
powierzchniowo w przylegte tereny zieleni. Wyregulowanie/uzupetnienie/$ciecie poboczy umozliwi swobodne
odprowadzenie wody w przylegte tereny zieleni.

W obrebie opracowania stwierdzono sieci uzbrojenia terenu takie jak: - sieci wodociggowa - sie¢ telekomunikacyjna.

Z uwagi jednak na charakter robét (remont) oraz ptytkie roboty (na fragmencie, na ktérym przewidziana jest catkowita
wymiana nawierzchni roboty prowadzone beda na gt. ok. 55cm), nie przewiduje sie zadnych kolizji z istniejacymi sieciami.
Przewiduje sie jedynie regulacje wysokosciowa studni oraz zasuw wodociggowych.

W przypadku jednak natrafienia na takowe sieci podczas wykonywania robét nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem, inspektorem nadzoru oraz gestorem sieci. Prace w obrebie istniejacych sieci uzbrojenia terenu wykonywac
recznie. Projektant nie odpowiada za niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu.

W ramach zaméwienia — wykonawca jest zobowigzany do wykonania i montazu tablicy informacyjnej o wykonywanym
zadaniu inwestycyjnym 1 szt. (miejsce umiejscowienia tablic oraz ich tre$¢ musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego). Tablice informacyjng nalezy zamontowaé przed rozpoczeciem robot budowlanych. Minimalne wymiary
tablicy: 180x120 cm.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 499923,66 PLN
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 270619,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 367200,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 270619,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: SOWA R.J.K. Spétka Komandytowa - Akcyjna
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 081209270

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 100C

7.3.4) Miejscowos¢: Nowa Sol

7.3.5) Kod pocztowy: 67-100

7.3.6.) Wojewodztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 270619,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-11-25

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:
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w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 499923,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 725332,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 499923,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: SOWA R.J.K. Spotka Komandytowa - Akcyjna
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 081209270

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 100C

7.3.4) Miejscowos¢: Nowa Sol

7.3.5) Kod pocztowy: 67-100

7.3.6.) Wojewédztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-11
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 725332,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-11-25

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

2023-09-11 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty
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