Ogtoszenie nr 2023/BZP 00395701 z dnia 2023-09-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na skrzyzowaniu w ciagu DK78 w m. Szatsza w woj. slaskim

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL W KATOWICACH
1.3.) Oddzial zamawiajacego: ODDZIAL W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Mysliwska 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 258 62 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa brd na skrzyzowaniu w ciggu DK78 w m. Szatsza w woj. slaskim

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-89a37bff-da8d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00395701

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00130516/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.10 Poprawa brd na skrzyzowaniu w ciggu DK78 w m. Szatsza w woj. $laskim

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00177815

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2421.11.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 3518152,62 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Poprawa brd na skrzyzowaniu w ciagu DK78 w m. Szalsza w woj. Slaskim”.

Zamowienie bedzie realizowane w formule projektuj i buduj.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,PFU") wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji — dalej zwanej ,Dokumentacjq projektowg”,

b) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw,
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz opisanych w PFU,

c) wykonania z nalezytg starannoscig robo6t budowlanych dalej zwanych ,Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robaét,

d) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentac;ji
projektowej,

€) zapewnienia, na polecenie Zamawiajgcego, alternatywnego zrodta zasilania w energie elektryczng dla budowane;j
infrastruktury w lokalizacjach wskazanych w PFU w przypadku braku mozliwosci pozyskania docelowego zrédta energii
elektrycznej od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na dzien odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca zapewni
dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego zrodta do czasu podpiecia docelowego zrodta zasilania, lecz nie dtuzej
niz przez okres wskazany Tomie || SWZ. Polecenie, o ktérym mowa wyzej, zostanie wydane przez Zamawiajgcego nie
pozniej niz w dniu odbioru ostatecznego Robot.

Szczegotowo przedmiot zamowienia opisany zostat w Tomie Il SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45316200-7 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostaje uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z ktérym: ,Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli (...) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze zamawiajacy moze
zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;”.

Przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy udostepnit na platformie zakupowej informacje o
kwocie jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamoéwienia. Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie przedmiotowego zamdwienia kwote brutto: 4 327 327,73 zt.

W niniejszym postepowaniu zostaty ztozone dwie oferty, {j.:

1. Przedsigebiorstwo Ustug Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska

44-264 Jankowice, ul. Tulipanowa 38

KRS: CEIDG/RYBNIK REGON: 243630997 NIP: 642-214-37-42

Cena oferty brutto: 5 987 247,78 z

2. GRAMAR SP. z o.0.

42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 22

KRS: 0000442093 REGON: 243102850 NIP: 5751885332

Cena oferty brutto: 4 302 540,00 z

ad. pkt 2:

oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp.

Jak wynika z powyzszego, oferta z najnizszg ceng sposrdd ofert pozostatych w postepowaniu niepodlegajacych odrzuceniu
to jedna oferta ztozona przez Wykonawce: Przedsigbiorstwo Ustug Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska, z
cena brutto: 5 987 247,78 zt. W tym przypadku cena jedynej oferty niepodlegajacej odrzuceniu przewyzsza kwote, ktérg
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia i Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny
oferty ztozonej przez ww. Wykonawce.

W zwigzku z powyzszym niniejsze postepowanie zostaje uniewaznione na podstawie jak powyze;.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 5987247,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszga ceng lub kosztem: 5987247,78 PLN
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