Ogtoszenie nr 2023/BZP 00401591 z dnia 2023-09-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»Skorzewo — wykonanie dokumentacji projektowej budowy: ul. Maratonskiej, ul. Pitkarskiej wraz z czescia dziatki 313/45, ul.
Zeglarskiej, a takze ul. Olimpijskiej, ul. Koszykarskiej, (...)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Dopiewo

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 631258738

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Le$na 1c

1.5.2.) Miejscowos¢: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznanski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.pawlicka@dopiewo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.dopiewo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~Skorzewo — wykonanie dokumentac;ji projektowej budowy: ul. Maratonhskiej, ul. Pitkarskiej wraz z czescig dziatki 313/45, ul.
Zeglarskiej, a takze ul. Olimpijskiej, ul. Koszykarskiej, (...)

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-45e6a569-2ad8-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00401591

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00037701/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Skérzewo - wykonanie dokumentaciji projektowej budowy ul. Olimpijskiej, ul. Pitkarskiej, ul. Zeglarskiej, ul.
Koszykarskiej, ul. Wioslarskiej, ul. Lyzwiarskiej, ul. Maratonskiej

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00324233

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROA.271.16.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 247504,13 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe wzglednie z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz prowadzenie
nadzoru autorskiego dla zadania budzetowego: Skérzewo — wykonanie dokumentac;ji projektowej budowy ul. Olimpijskiej, ul.
Pitkarskiej, ul. Zeglarskiej, ul. Koszykarskiej, ul. Wio$larskiej, ul. Lyzwiarskiej, ul. Maratonskiej w Skorzewie.

Ze wzgledu na sposob realizacji wykonania dokumentac;ji projektowej a takze rozdziatu ulic na zlewnie wéd opadowych,
ktory to rozdziat jest niezbednym elementem zaprojektowania sieci kanalizacji deszczowej zadanie zostato podzielone na
trzy ponizsze zakresy:

- Zakres 1 — dokumentacja projektowa budowy ul. Maratonskiej i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej
uwzgledniajgca wiaczenie w ul. Sportowa, wiaczenie w dziatke nr 312/9, wigczenie w dziatke nr 313/45, skrzyzowanie z ul.
Debowg oraz wigczenie w ul. Szarotkowa wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

- Zakres 2 - dokumentacja projektowa budowy ul. Pitkarskiej (obejmujaca réwniez czes$¢ dziatki 313/45 pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Pitkarskiej i Zeglarskiej, a ul. Maratofiska)oraz Zeglarskiej z chodnikami i odwodnieniem w postaci
kanalizacji deszczowej uwzgledniajgca wtaczenie ul. Pitkarskiej w ul. Sportowa, wigczenie ul. Pitkarskiej w dziatke nr 312/9,
skrzyzowanie ul. Pitkarskiej z ul. Olimpijska, skrzyzowanie ul. Pitkarskiej z ul. Koszykarska, wtgczenie ul. Zeglarskiej w ul.
Szarotkowg oraz skrzyzowanie ul. Zeglarskiej z ul. Wio$larskg wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Zakres 3 - dokumentacja projektowa budowy ul. Olimpijskiej, ul. Koszykarskiej, ul. Lyzwiarskiej oraz ul. Wioslarskiej z
chodnikami i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej uwzgledniajaca wtaczenie ul. Koszykarskiej w ul. Szarotkowa,
wiaczenie ul. Wioslarskiej w ul. Sportowg oraz wtaczenie ul. Lyzwiarskiej w ul. Szarotkowag wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe

Dokumentacje nalezy przygotowac¢ osobno kompletng dla kazdego zakresu.

Opracowanie projektowe winno zosta¢ przygotowane zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2023.162 t.j ) oraz zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 ze zm.) oraz innymi odrebnymi przepisami.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat zawarty w OPZ — zatgcznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 221400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 339480,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 221400,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Pracownia Projektowa Przemystaw Gesciak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6172128574

7.3.3) Ulica: Ul. Kurpiowska 2

7.3.4) Miejscowos¢: Jarocin

7.3.5) Kod pocztowy: 63-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-01

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 221400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 450 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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