Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie usług podobnych dla zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa Rynku w zakresie zieleni".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468345101

1.5.8.) Numer faksu: 468345151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie usług podobnych dla zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa Rynku w zakresie zieleni".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cffbb55f-53cb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne: Rozszerzenie projektu poprzez zaprojektowanie większej ilości nawierzchni dostosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną niepełnosprawnością ruchową. Uzasadnienie prawne: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 1 ustawy Pzp w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.45.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 35750,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi zaszła konieczność wykonania usług podobnych, tj. w umowie nr. BPP.272.38.2022 z 29.04.2022r. wg niżej wymienionego wykazu prac:

1. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa Rynku w zakresie zieleni”.
2. Zakres prac:
a) wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej do dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie umowy nr BPP.272.38.2022 z 29.04.2022r.
b) Wprowadzone zmiany polegają na:
- zmianie posadzki rynku poprzez zastosowanie zamiast kostki granitowej surowołupanej, płyt granitowych płomieniowanych/groszkowanych oraz kostki granitowej ciętej (ze wszystkich stron),
- zmianie posadzki rynku poprzez zastosowanie zamiast obrzeży granitowych, palisady granitowej surowołupanej,
- zmianie posadzki rynku poprzez wprowadzenie dodatkowych płyt granitowych o wymiarach mniejszych niż 50x100 cm,
- zmianie posadzki rynku poprzez obniżenie projektowanych krawężników granitowych po stronie północnej i południowej płyty rynku do wysokości 0-1 cm nad istniejące płyty koloru grafitowego. Krawężniki granitowe mogą być zastąpione opornikami granitowymi.
- uwzględnieniu w dokumentacji projektowej (jako jednej z opcji) pozostawienia istniejącej podbudowy pod projektowaną nawierzchnią w rynku,
- uwzględnieniu w dokumentacji wzmocnienia fundamentów projektowanych słupków oświetlających,
- uwzględnieniu w dokumentacji projektowej zmiany płyt betonowych przy wpuście na skrzyżowaniu ulicy Rynek z ulicą Senatorską wraz z przebudową nawierzchni przy wpuście,
c) wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB, uwzględniających zmiany wprowadzone na podstawie w/w wytycznych.
d) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji wszystkich robót budowlanych wynikających z w/w zmian dokumentacji projektowej.

Podstawa zlecenia usług podobnych: §2 ust. 3 umowy nr BPP.272.38.2022 z 29.04.2022r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100434534

7.3.3) Ulica: Brzechwy 16

7.3.4) Miejscowość: Skierniewice

7.3.5) Kod pocztowy: 96-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 34 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy