Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122680121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bernardyńska 24

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 146883100

1.5.8.) Numer faksu: +48 146883115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wrona@zdik.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdik.tarnow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94733ba8-464d-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94733ba8-464d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406910

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053352/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dofinasowanie obejmuje zadanie nr 2 i 3 w całości. Zadanie nr 1 jest objęte dofinansowaniem w zakresie określonym w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00374087

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.47.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na ul. Słonecznej i ul. Starodąbrowskiej w Tarnowie. Zadanie będzie polegać miedzy innymi na:
1) demontażu płyt chodnikowych (wraz z podbudowa),
2) rozebraniu części masy bitumicznej, wraz z podbudową,
3) demontażu elementów betonowych wyspy środkowej ronda,
4) demontażu istniejących separatorów ruchu,
5) wykonaniu kratek odwadniających pas drogowy wraz z włączeniem ich przykanalikami do istniejącego kanału (ilość 5 szt.) ,
6) wykonaniu elementów ciągów rowerowych o nawierzchni z masy bitumicznej,
7) wykonaniu krawężników drogowych,
8) wykonaniu wyniesionych przejść dla pieszych (tylko na wlotach skrzyżowania)
9) wykonaniu zieleńców (wraz z wybraniem istniejącej podbudowy),
10) wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu,
11) uporządkowaniu terenu budowy.
12) opracowaniu projektu oraz wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy w zależności od bieżących potrzeb,
13) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej – papierowej
– 2 egz. oraz w wersji elektronicznej edytowalnej) z klauzulą przyjęcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
14) odtworzeniu po zakończeniu robót terenów zielonych (zieleńców, trawników).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.5.) Wartość części: 492022,65 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Gomoły przy ul. Widok w Tarnowie. Zadanie będzie polegać miedzy innymi na:
1) demontażu części nawierzchni chodnika (konieczność przebrukowania w celu dowiązania do projektowanego rozwiązania),
2) demontażu istniejący elementów prefabrykowanych,
3) frezowaniu warstwy ścieralnej jezdni (w miejscu wyniesionych przejść),
4) regulacji wysokościowej istniejących krawężników zaniżonych,
5) wykonaniu wyniesionych przejść dla pieszych z masy bitumicznej,
6) wprowadzeniu ewentualnych zmian w organizacji ruchu,

7) uporządkowaniu terenu budowy,
8) opracowaniu projektu czasowej organizacji ruchuz uwzględnieniem objazdów na zamknięcie przejścia w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.5.) Wartość części: 19682,54 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy ks. Sitko przy ul. Goldhammera w Tarnowie. Zadanie będzie polegać miedzy innymi na:
1) demontażu części nawierzchni chodnika (konieczność przebrukowania w celu dowiązania do projektowanego rozwiązania),
2) demontażu istniejący elementów prefabrykowanych,
3) frezowaniu warstwy ścieralnej jezdni (w miejscu wyniesionych przejść),
4) regulacji wysokościowej istniejących krawężników zaniżonych,
5) wykonaniu dodatkowej studni wpadowej wraz z przykanalikiem,
6) wykonaniu wyniesionych przejść dla pieszych z masy bitumicznej,
7) wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu,
8) uporządkowaniu terenu budowy,
9) opracowaniu projektu oraz wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy w zależności od bieżących potrzeb (nie dopuszcza się zamknięcia przekroju jezdni).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.5.) Wartość części: 62922,51 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.