Ogtoszenie nr 2023/BZP 00415108 z dnia 2023-09-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Roboty remontowe:
Cz.1(A)-na moscie w m.Suchowola przez rz.Olszanka w ciagu dr. kr.nr 8—projektuj i buduj;
Cz.2(B)-na moscie w m.Bialobrzegi przez rz.Netta w ciagu dr. kr. nr 8—projektuj i buduj.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAt. W BIALYMSTOKU
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 01751157500029

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwyciestwa 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Biatystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-703

1.5.4.) Wojewédztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Biatostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mstepaniuk@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Zarzadzanie drogami krajowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

Roboty remontowe:

Cz.1(A)-na moscie w m.Suchowola przez rz.Olszanka w ciggu dr. kr.nr 8—projektuj i buduj;
Cz.2(B)-na moscie w m.Biatobrzegi przez rz.Netta w ciggu dr. kr. nr 8—projektuj i buduj.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1874a043-4bc9-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00415108

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00104939/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.24 Roboty remontowe na mostach 2 czesci: cz. 1 - na moscie w m. .Biatobrzegi przez rzeke Netta Suchowola przez
rzeke Olszanka. Cz. 2 — na moscie w m. scowosci Biatobrzegi przez rzeke Netta
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00415108 z dnia 2023-09-27

2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00381661

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/Bl.D-3.2421.28.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Roboty remontowe na moscie w miejscowosci Suchowola przez rzeke Olszanka o JNI 01330010 w ciggu drogi krajowej nr 8
w km 696+462 — projektuj i buduj.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322300-4 - Ustugi projektowania mostéw

71322500-6 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 281445,13 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Roboty remontowe na moscie w miejscowosci Biatobrzegi przez rzeke Netta
0 JNI 01030008 w ciggu drogi krajowej nr 8 w km 727+706 — projektuj i buduj

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322300-4 - Ustugi projektowania mostow

71322500-6 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 231689,20 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, poniewaz nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, poniewaz nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

2023-09-27 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku

ia - - Roboty



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Roboty remontowe: Cz.1(A)–na moście w m.Suchowola przez rz.Olszanka w ciągu dr. kr.nr 8–projektuj i buduj; Cz.2(B)–na moście w m.Białobrzegi przez rz.Netta w ciągu dr. kr. nr 8–projektuj i buduj.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500029
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 2
	1.5.2.) Miejscowość: Białystok
	1.5.3.) Kod pocztowy: 15-703
	1.5.4.) Województwo: podlaskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mstepaniuk@gddkia.gov.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gddkia.eb2b.com.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1874a043-4bc9-11ee-9aa3-96d3b4440790
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415108
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104939/11/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00381661

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: O/BI.D-3.2421.28.2023
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 281445,13 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 231689,20 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0



