Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na oddział żłobka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Byczyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 53141299300000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Byczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@byczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.byczyna.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816707

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na oddział żłobka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9254ca27-5139-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017865/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Utworzenie żłobka w budynku PSP przy ul. Poznańskiej w Byczynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Określono w informacjach dodatkowych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00391802

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OŚ.271.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na oddział żłobka”.
Lokalizacja: Byczyna, ul. Poznańska, dz. nr 390 k.m. 7
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na oddział żłobka. Budynek ten należy do kategorii IX obiektów budowlanych.
W ramach przedsięwzięcia planowana jest w szczególności:
˜ przebudowa budynku w formie wydzielenia nowych pomieszczeń, wstawienia nowych ścian działowych oraz przebudowy i zmian okien w elewacjach, a także wykonania nowych schodów zewnętrznych,
˜ zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na oddział żłobka,
˜ wykonanie placu zabaw,
˜ wykonanie ogrodzenia.
Obiekt niniejszy w dalszym ciągu będzie służyć jako budynek nauki oświaty, gdzie część budynku będzie nadal służyć istniejącej szkole podstawowej, a część parteru zostanie przeznaczona na oddział żłobka.
Zakres projektu obejmuje utworzenie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Byczyna w formie żłobka na łącznie 33 miejsca. Nowa placówka powstanie w wyniku przebudowy części istniejącego budynku.
Na cele żłobka przeznaczone zostaną:
˜ 2 sale zabaw dla dzieci – 48,88 m2 i 46,94 m2
˜ 2 sypialnie dla dzieci – 28,85 m2 i 28,87 m2
˜ jadalnia – 30,09 m2
˜ szatnia umiejscowiona w korytarzu żłobka – 89,20 m2
˜ 1 wspólna łazienka dla dzieci – 14,43 m2
˜ magazyn – 5,59 m2
˜ pokój dyrektora żłobka – 12,33 m2
˜ sekretariat żłobka – 12,33 m2
˜ wózkarnia – 18,68 m2
˜ wspólna kuchnia ze szkołą – 31,36 m2
˜ gabinet lekarski (wspólny ze szkołą) – 16,76 m2
W ramach inwestycji wykonywane będą w szczególności:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Roboty budowlane,
3) Instalacje sanitarne,
4) Instalacje elektryczne,
5) Pomieszczenie termosów,
6) Plac zabaw,
7) Ogrodzenie.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera:
a) Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 7 do SWZ.
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 8 do SWZ.
c) Przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający dnia 12.09.2023 r. wszczął przedmiotowe postępowanie ogłoszeniem nr 2023/BZP 00391802/01. Z napływających od Wykonawców wniosków o udzielenie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wynika, iż załączona do postępowania dokumentacja projektowa wymaga uzupełnienia lub zmiany. W związku z powyższym, mając na uwadze czas potrzebny na uzupełnienie dokumentacji projektowanej, jak i wysokie prawdopodobieństwo, że wprowadzone zmiany w istotny sposób zmienią charakter zamówienia w porównaniu w pierwotnie określonym, Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie.