Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg przy użyciu płyt JOMB na terenie Gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 857 07 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.cichosz@um.miastko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/um_miastko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg przy użyciu płyt JOMB na terenie Gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d92c688b-26e0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421529

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024569/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00317641

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIiGP.271.4.2023.KC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 169855,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 zamówienia: Remont dróg w sołectwach Turowo, Żabno, Popowice, Dretyń.

Zakres rzeczowy robót:

1.Sołectwo Turowo, miejscowość Turowo (dz. nr 39 obr. Turowo) o łącznej długości ok. 40 mb

1) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
2) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3 m i długości 40 m;
3) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 40 m i szerokości 3,0 m;
4) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
5) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 106 szt. na długości 40 m;
6) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 40 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
7) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 40 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
8) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
9) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
10) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.
2.Sołectwo Żabno, miejscowość Żabno (dz. nr 9 obr Role - Żabno) o łącznej długości ok. 45 mb

1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
3) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3 m i długości 45 m;
4) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 45 m i szerokości 3,0 m;
5) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
6) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 120 szt. na długości 45 m;
7) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 45 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
8) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 45 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
9) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
10) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
11) Prace porządkowe;
- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

3.Sołectwo Popowice, miejscowość Popowice (dz. nr 25/3 obr. Popowice) o łącznej długości ok. 40 mb

1) Nawiązanie do istniejących płyt;
2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
3) Usunięcie zakrzewień na odcinku ok. 40 m;
4) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3 m i długości 40 m;
5) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 40

m i szerokości 3,0 m;
6) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
7) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 106 szt. na długości 40 m;
8) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 40 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
9) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 40 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
10) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
11) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
12) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

4. Sołectwo Dretyń, miejscowość Dretyń (dz. nr 666 obr. Dretyń) o łącznej długości ok. 50 m

1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
3) Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych na odcinku 50 m i istniejącego wzdłuż tej nawierzchni chodnika z płytek betonowych oraz przetransportowanie we wskazane miejsce przez Zamawiającego;
4) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3 m i długości 50 m;
5) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 50 m i szerokości 3,0 m;
6) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
7) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 132 szt. na długości 50 m;
8) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 50 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
9) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 1,0 m na odcinku 50 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
10) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
11) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
12) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 81068,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 zamówienia: Remont dróg w sołectwach Pasieka, Dretynek-Trzcinno, Kawcze, Świerzno.

Zakres rzeczowy robót:

1.Sołectwo Pasieka, miejscowość Trzebieszyno (dz. nr 126/1 obr. Pasieka) o łącznej długości ok. 45 mb

1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
3) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3 m i długości 45 m;
4) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 45 m i szerokości 3 m;
5) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
6) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 120 szt. na długości 45 m;
7) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 45 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
8) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 45 m, szerokości 0,8m i grubości 12,5 cm;
9) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5m na odcinku 45 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;

10) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
11) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

2.Sołectwo Dretynek-Trzcinno, miejscowość Dretynek (dz. nr 62 obr. Dretynek) o łącznej powierzchni ok. 45 mb

1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
3) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3m i długości 45m;
4) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 45 m i szerokości 3,0 m;
5) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
6) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 120 szt. na długości 45 m;
7) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 45m, szerokości 0,8m i grubości 12,5 cm.
8) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5m na odcinku 45 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
9) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
10) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
11) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

3.Sołectwo Kawcze, miejscowość Gatka (dz. nr 6/1 obr. Gatka) o łącznej powierzchni ok. 30 mb

1) Nawiązanie do istniejących płyt (włączenie);
2) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
3) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3 m i długości 30 m;
4) Rozebranie istniejącej nawierzchni bruku kamiennego na odcinku 30 m i przetransportowanie we wskazane miejsce przez Zamawiającego;
5) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 30 m i szerokości 3,0 m;
6) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
7) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 80 szt. na długości 30 m;
8) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 30 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
9) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 30 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
10) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;
11) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
12) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

4.Sołectwo Świerzno, miejscowość (dz. nr 188 obr. Świerzno) o łącznej powierzchni ok. 55 mb

1) Obsługa geodezyjna – wytyczenie przebiegu odcinka drogi;
2) Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt jumbo na odcinku 55 m;
3) Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych;
4) Korytowanie i wyrównanie nawierzchni drogi pod płyty jumbo o szerokości 3 m i długości 55 m;
5) Ułożenie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 55 m i szerokości 3,0 m;
6) Ułożenie warstwy wyrównawczej, podsypki piaskowej o grubości 5 cm pod płyty jumbo;
7) Ułożenie śladowo nowych nieużywanych płyt jumbo w ilości 144 szt. na długości 55 m;
8) Wypełnienie przestrzeni między płytami i zagęszczenie kruszywem 0-31,5 mm na długości 55 m, szerokości 0,8 m i grubości 12,5 cm;
9) Wykonanie poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 2 x 0,5 m na odcinku 55 m i grubości po zagęszczeniu 12,5cm;
10) Zamulenie piaskiem wbudowanych płyt jumbo;

11) Spadek dostosować do ukształtowania terenu;
12) Prace porządkowe;

- z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych i towarzyszących (m.in. pomiary i badania) w tym robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi dot. istniejących nawierzchni, ziemnymi, badaniami, próbami, itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 88787,71 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 105470,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10814,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 105470,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Danuta Frymark

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 842-100-26-09

7.3.4) Miejscowość: Wierszyno

7.3.5) Kod pocztowy: 77-140

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 105470,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-11-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 107385,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 112620,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 107385,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transport Ciężarowy Roboty Ziemne i Drogowe Jerzy Trzebiatowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 842-129-78-23

7.3.3) Ulica: Polna 7

7.3.4) Miejscowość: Bytów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 107385,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-11-30