**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Dostawy**
**Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000001407

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Stefana Żeromskiego 5

**1.5.2.) Miejscowość:** Kielce

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 25-369

**1.5.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** bkotras@ujk.edu.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ujk.edu.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7ce6b15-55fb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c7ce6b15-55fb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00479747

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-11-07

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00030579/11/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.14 Dostawa materiałów medycznych, środków higienicznych medycznych; jednorazowych środków i artykułów medycznych

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**
DOSTAWA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: MEDICUS – CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UJK

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00400461

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ADP.2301.64.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 200420,64 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

### Część 1

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych - łącznie 45 pozycji
Kod CPV:
33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
33140000-3 materiały medyczne
33141113-4 bandaże
33141110-4 opatrunki
33141320-9 igły medyczne
33141112-8 plastry
33914000-0 nici; igły i zaciski do autopsji
33171200-1 przyrządy do resuscytacji
33141310-6 strzykawki
33192500-7 probówki
33124130-5 wyroby diagnostyczne

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.5.) Wartość części:** 48032,92 PLN

### Część 2

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych łącznie 72 pozycje

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.5.) Wartość części:** 14707,23 PLN

### Część 3

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.5.) Wartość części:** 15427,29 PLN

### Część 4

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych łącznie 63 pozycje

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.5.) Wartość części:** 10996,16 PLN

**Część 5**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
dostaw drobnego sprzętu i materiałów medycznych łącznie 59 pozycji

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.5.) Wartość części:** 16620,56 PLN

**Część 6**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
dostaw drobnego sprzętu i materiałów medycznych łącznie 52 pozycje

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.5.) Wartość części:** 25654,91 PLN

**Część 7**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych łącznie 43 pozycje

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.5.) Wartość części:** 30363,41 PLN

**Część 8**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych łącznie 32 pozycje

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.5.) Wartość części:** 31713,93 PLN

**Część 9**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych łącznie 31 pozycji

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.5.) Wartość części:** 4259,46 PLN

**Część 10**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
dostawa materiałów medycznych łącznie 11 pozycji

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.5.5.) Wartość części:** 2644,77 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 257 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 257 PZP, tzn. można unieważnić postępowanie jeżeli środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:ogłoszeniu albo zaproszeniu do negocjacji;
Na wniosek zamawiającego, dotyczący wydłużenia okresu realizacji projektu o dwa miesiące, instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o jeden miesiąc tj. do dnia 30.10.2023r. Oznacza to, że środki Unii Europejskiej przyznane w ramach Projektu pod nazwą MEDICUS – Centrum Symulacji Medycznej powinny być wydatkowane do 30.10.2023r. W tym postępowaniu nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu, co przesądza o tym, że po 30.10.2023r. zamawiający nie może dysponować środkami z tego Projektu. Możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji VI pkt. 6.7.
W związku z zaistniałą sytuacja zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 257 PZP.

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 257 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 257 PZP, tzn. można unieważnić postępowanie jeżeli środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:ogłoszeniu albo zaproszeniu do negocjacji;
Na wniosek zamawiającego, dotyczący wydłużenia okresu realizacji projektu o dwa miesiące, instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o jeden miesiąc tj. do dnia 30.10.2023r. Oznacza to, że środki Unii Europejskiej przyznane w ramach Projektu pod nazwą MEDICUS – Centrum Symulacji Medycznej powinny być wydatkowane do 30.10.2023r. W tym postępowaniu nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu, co przesądza o tym, że po 30.10.2023r. zamawiający nie może dysponować środkami z tego Projektu. Możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji VI pkt. 6.7.
W związku z zaistniałą sytuacja zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 257 PZP.

**Część 3**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 257 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 257 PZP, tzn. można unieważnić postępowanie jeżeli środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane, a możliwość unieważnienia

postępowania na tej podstawie została przewidziana w:ogłoszeniu albo zaproszeniu do negocjacji;
Na wniosek zamawiającego, dotyczący wydłużenia okresu realizacji projektu o dwa miesiące, instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o jeden miesiąc tj. do dnia 30.10.2023r. Oznacza to, że środki Unii Europejskiej przyznane w ramach Projektu pod nazwą MEDICUS – Centrum Symulacji Medycznej powinny być wydatkowane do 30.10.2023r. W tym postępowaniu nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu, co przesądza o tym, że po 30.10.2023r. zamawiający nie może dysponować środkami z tego Projektu. Możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji VI pkt. 6.7.
W związku z zaistniałą sytuacja zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 257 PZP.

**Część 4**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 257 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 257 PZP, tzn. można unieważnić postępowanie jeżeli środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:ogłoszeniu albo zaproszeniu do negocjacji;
Na wniosek zamawiającego, dotyczący wydłużenia okresu realizacji projektu o dwa miesiące, instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o jeden miesiąc tj. do dnia 30.10.2023r. Oznacza to, że środki Unii Europejskiej przyznane w ramach Projektu pod nazwą MEDICUS – Centrum Symulacji Medycznej powinny być wydatkowane do 30.10.2023r. W tym postępowaniu nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu, co przesądza o tym, że po 30.10.2023r. zamawiający nie może dysponować środkami z tego Projektu. Możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji VI pkt. 6.7.
W związku z zaistniałą sytuacja zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 257 PZP.

**Część 5**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 257 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 257 PZP, tzn. można unieważnić postępowanie jeżeli środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:ogłoszeniu albo zaproszeniu do negocjacji;
Na wniosek zamawiającego, dotyczący wydłużenia okresu realizacji projektu o dwa miesiące, instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o jeden miesiąc tj. do dnia 30.10.2023r. Oznacza to, że środki Unii Europejskiej przyznane w ramach Projektu pod nazwą MEDICUS – Centrum Symulacji Medycznej powinny być wydatkowane do 30.10.2023r. W tym postępowaniu nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu, co przesądza o tym, że po 30.10.2023r. zamawiający nie może dysponować środkami z tego Projektu. Możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji VI pkt. 6.7.
W związku z zaistniałą sytuacja zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 257 PZP.

**Część 6**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 257 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 257 PZP, tzn. można unieważnić postępowanie jeżeli środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane, a możliwość unieważnienia

postępowania na tej podstawie została przewidziana w:ogłoszeniu albo zaproszeniu do negocjacji;
Na wniosek zamawiającego, dotyczący wydłużenia okresu realizacji projektu o dwa miesiące, instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o jeden miesiąc tj. do dnia 30.10.2023r. Oznacza to, że środki Unii Europejskiej przyznane w ramach Projektu pod nazwą MEDICUS – Centrum Symulacji Medycznej powinny być wydatkowane do 30.10.2023r. W tym postępowaniu nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu, co przesądza o tym, że po 30.10.2023r. zamawiający nie może dysponować środkami z tego Projektu. Możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji VI pkt. 6.7.
W związku z zaistniałą sytuacja zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 257 PZP.

**Część 7**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 257 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 257 PZP, tzn. można unieważnić postępowanie jeżeli środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:ogłoszeniu albo zaproszeniu do negocjacji;
Na wniosek zamawiającego, dotyczący wydłużenia okresu realizacji projektu o dwa miesiące, instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o jeden miesiąc tj. do dnia 30.10.2023r. Oznacza to, że środki Unii Europejskiej przyznane w ramach Projektu pod nazwą MEDICUS – Centrum Symulacji Medycznej powinny być wydatkowane do 30.10.2023r. W tym postępowaniu nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu, co przesądza o tym, że po 30.10.2023r. zamawiający nie może dysponować środkami z tego Projektu. Możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji VI pkt. 6.7.
W związku z zaistniałą sytuacja zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 257 PZP.

**Część 8**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 257 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 257 PZP, tzn. można unieważnić postępowanie jeżeli środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:ogłoszeniu albo zaproszeniu do negocjacji;
Na wniosek zamawiającego, dotyczący wydłużenia okresu realizacji projektu o dwa miesiące, instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o jeden miesiąc tj. do dnia 30.10.2023r. Oznacza to, że środki Unii Europejskiej przyznane w ramach Projektu pod nazwą MEDICUS – Centrum Symulacji Medycznej powinny być wydatkowane do 30.10.2023r. W tym postępowaniu nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu, co przesądza o tym, że po 30.10.2023r. zamawiający nie może dysponować środkami z tego Projektu. Możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji VI pkt. 6.7.
W związku z zaistniałą sytuacja zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 257 PZP.

**Część 9**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 257 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 257 PZP, tzn. można unieważnić postępowanie jeżeli środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane, a możliwość unieważnienia

postępowania na tej podstawie została przewidziana w:ogłoszeniu albo zaproszeniu do negocjacji;
Na wniosek zamawiającego, dotyczący wydłużenia okresu realizacji projektu o dwa miesiące, instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o jeden miesiąc tj. do dnia 30.10.2023r. Oznacza to, że środki Unii Europejskiej przyznane w ramach Projektu pod nazwą MEDICUS – Centrum Symulacji Medycznej powinny być wydatkowane do 30.10.2023r. W tym postępowaniu nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu, co przesądza o tym, że po 30.10.2023r. zamawiający nie może dysponować środkami z tego Projektu. Możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji VI pkt. 6.7.
W związku z zaistniałą sytuacja zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 257 PZP.

**Część 10**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 257 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 257 PZP, tzn. można unieważnić postępowanie jeżeli środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:ogłoszeniu albo zaproszeniu do negocjacji;
Na wniosek zamawiającego, dotyczący wydłużenia okresu realizacji projektu o dwa miesiące, instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o jeden miesiąc tj. do dnia 30.10.2023r. Oznacza to, że środki Unii Europejskiej przyznane w ramach Projektu pod nazwą MEDICUS – Centrum Symulacji Medycznej powinny być wydatkowane do 30.10.2023r. W tym postępowaniu nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu, co przesądza o tym, że po 30.10.2023r. zamawiający nie może dysponować środkami z tego Projektu. Możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji VI pkt. 6.7.
W związku z zaistniałą sytuacja zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 257 PZP.