Ogtoszenie nr 2023/BZP 00481861 z dnia 2023-11-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie robét budowlanych w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy w trybie
zaprojektuj i wybuduj

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w
Bydgoszczy

1.3.) Oddzial zamawiajacego: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 340517145

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Ujejskiego 75

1.5.2.) Miejscowos¢: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-168

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski

1.5.7.) Numer telefonu: 523655352, 523655135

1.5.8.) Numer faksu: 523655752

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@biziel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.biziel.umk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - samodzielny publiczny zaktad
opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Zdrowie

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zaméwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie robot budowlanych w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy w trybie
zaprojektuj i wybuduj

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0363424b-60f3-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00481861

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-11-08

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00150302/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Wykonanie robot budowlanych w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy w trybie
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zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00423200

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZZ/74/D/23

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie 1 — Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji czesci budynku 2B na potrzeby
utworzenia Pracowni Cytostatykéw w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy. Zamowienie
obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe i sporzadzenie projektow wykonawczych,
a takze specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych oraz wykonanie robét budowlanych na podstawie tych
projektéw — w wyniku, ktérych ma powsta¢ nowa Pracownia Cytostatykéw. Obecnie Pracownia Cytostatykow znajduje sie w
obrebie Apteki szpitalnej, zajmuje niewielkg powierzchnie i nie spetnia obowigzujacych przepisow. Adaptacja pomieszczen
polega¢ bedzie na wydzieleniu Pracowni Lekéw Cytostatycznych poza teren Apteki szpitalnej. Pracownia Lekow
Cytostatycznych (PLC) zostanie powiekszona i przeniesiona do lokalizacji na Niskim Parterze budynku 2B Szpitala
Uniwersyteckiego nr 2 przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy.

Powierzchnia adaptowanych pomieszczen - ok. 120 m2

W pracowni wykonywane bedzie okoto 400 preparatéw cytostatycznych na dobe.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

- Wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej, w zakresie niezbednym do dostosowania
czesci powierzchni budynku 2B do Pracowni Cytostatykéw.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych, niezbednych do realizac;ji
inwestycji w tym pozwolenia na budowe.

- Wykonanie robot budowlanych, rozbiérkowych, modernizacyjnych i montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych
zwigzanych z modernizacjg w przyjetym zakresie.

- Wykonanie walidacji uktadu wentylacji potwierdzajacej uzyskanie zatozen projektowych w zakresie Dobrej Praktyki
Wytwarzania,

- Uzyskanie niezbednych do uzytkowania pozwolen.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej tozsamej z papierowa.

- Wykonanie dokumentacji: Instrukcja uzytkowania obiektu (zakres obejmujacy zmodernizowane powierzchnie).

- Wykonywanie niezbednych przegladdw technicznych i serwisowanie systeméw w ramach udzielonej gwaranciji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
79930000-2 - Specjalne ustugi projektowe

71541000-2 - Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1290169,92 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie 2 — Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizaciji istniejagcego Zaktadu Mikrobiologii
Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej w zakresie niezbednym do spetnienia wymogdw przepisow sanitarno
epidemiologicznych oraz p.poz. wraz z niewielkg poprawa funkcjonalnosci. Zasadnicza funkcja i lokalizacja zaktadu nie
ulega zmianie. Zaktad usytuowany jest na parterze w czesci budynku 5 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 przy ul. Ujejskiego 75
w Bydgoszczy.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

- Wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej, w zakresie niezbednym do dostosowania
Zaktadu Mikrobiologii celem spetnienia wymogéw sanitarnych oraz p.poz

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych, niezbednych do realizacji
inwestycji - pozwolenia na budowe / zgtoszenia na budowe.

- Wykonanie robot budowlanych, rozbiérkowych, modernizacyjnych i montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych
zwigzanych z modernizacjg w przyjetym zakresie.

- Uzyskanie niezbednych do uzytkowania pozwolen.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej tozsamej z papierowa.

- Wykonanie dokumentacji: Instrukcja uzytkowania obiektu (zakres obejmujacy zmodernizowane powierzchnie).

- Wykonywanie niezbednych przegladéw technicznych i serwisowanie systeméw w ramach udzielonej gwaranc;ji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
79930000-2 - Specjalne ustugi projektowe

71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1503681,30 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie 3 — Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizac;ji istniejacych szatni pracowniczych w
zakresie niezbednym do spetnienia wymogow przepiséw sanitarno epidemiologicznych. Zasadnicza funkcja i lokalizacja
szatni nie ulega zmianie. Szatnie usytuowane sg na niskim parterze w czesci budynku 1D Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

- Wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej, w zakresie niezbednym do dostosowania
szatni celem spetnienia wymogéw sanitarnych oraz p.poz.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych, niezbednych do realizac;ji
inwestycji - pozwolenia na budowe / zgtoszenia na budowe.
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- Wykonanie robé6t budowlanych, rozbiérkowych, modernizacyjnych i montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych
zwigzanych z modernizacjg w przyjetym zakresie.

- Uzyskanie niezbednych do uzytkowania pozwolen.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej tozsamej z papierowa.

- Wykonanie dokumentac;ji: Instrukcja uzytkowania obiektu (zakres obejmujacy zmodernizowane powierzchnie).

- Wykonywanie niezbednych przegladdw technicznych i serwisowanie systeméw w ramach udzielonej gwaranciji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
79930000-2 - Specjalne ustugi projektowe

71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 723447,15 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ztozone zostaty dwie oferty niepodlegajgca odrzuceniu. W ramach oferty, ktéra zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
zaoferowana kwota to: 1 992 700,00 zt brutto, natomiast kwota przeznaczona przez Zamawiajacego na sfinansowanie
zamowienia to 1 586 909,00 zt brutto.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesé 2
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ztozone zostaty dwie oferty niepodlegajgca odrzuceniu. W ramach oferty, ktéra zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
zaoferowana kwota to: 2 455 500,00 zt brutto, natomiast kwota przeznaczona przez Zamawiajacego na sfinansowanie
zamowienia to 1 849 528,00 zt brutto.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ztozona zostata jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu. W ramach oferty, ktéra zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
zaoferowana kwota to: 1 980 000,00 zt brutto, natomiast kwota przeznaczona przez Zamawiajgcego na sfinansowanie
zaméwienia to 889 840,00 zt brutto.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

2023-11-08 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy w trybie zaprojektuj i wybuduj
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
	1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340517145
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Ujejskiego 75
	1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
	1.5.3.) Kod pocztowy: 85-168
	1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
	1.5.7.) Numer telefonu: 523655352, 523655135
	1.5.8.) Numer faksu: 523655752
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@biziel.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.umk.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0363424b-60f3-11ee-a60c-9ec5599dddc1
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00481861
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-08
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00150302/09/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00423200

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: NZZ/74/D/23
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1290169,92 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1503681,30 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 723447,15 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0



