**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu”**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Miasto Nowy Sącz

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Urząd Miasta Nowego Sącza

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491893167

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Rynek 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Nowy Sącz

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 33-300

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** bzp@nowysacz.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.nowysacz.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz; https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,288947,ogloszeniaozamowieniach

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-016af147-592d-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00483001

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-11-08

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**
„Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu”, zgłoszonego do konkursu nr RPMP.04.03.02-IŻ.00-12-001/23/ w ramach RPO WM na lata 2014-2020

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00410076

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** BZP.271.86.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 5961481,27 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu”
II. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą:
1) dokumentacji technicznej, zawierającej: dokumentacje projektową, audyt energetyczny budynku, przedmiar robót (ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczenia ceny ofertowej);
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)
- które stanowią Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 7 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Wykonawca Andrzej Mikulec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa „MIKULEC” Andrzej Mikulec Biała Niżna 504, 33-330 Grybów zwany dalej ,,Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, został wezwany przez Zamawiającego e-mailem z dnia 10.10.2023r. do dopełnienia formalności w celu podpisania umowy, które zostały określone w Rozdziale XV – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, specyfikacji warunków zamówienia. W w/w wezwaniu zażądano przedłożenia: kopii polisy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składek, o której mowa w § 2 Wzoru umowy, szczegółowego kosztorysu ofertowego przedstawiającego sposób wyliczenia ceny, dokumentów stwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane., zakresu robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców (jeżeli dotyczy) oraz wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 13 Wzoru umowy do dnia 12.10.2023r.. Zgodnie z rozdziałem XV pkt 3 oraz rozdziałem XVI SWZ poinformowano również o obowiązku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz przedłożenia potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia. Wykonawca przedłożył jedynie część ww. dokumentów oraz złożył pismo w dniu 17.10.2023r. z prośbą o wydłużenie terminu wykonania robót. Zamawiający w dniu 19.10.2023r. powtórnie wezwał Wykonawcę do przedłożenia brakujących dokumentów niezbędnych do podpisania umowy tj.: szczegółowego kosztorysu ofertowego przedstawiającego sposób wyliczenia ceny oraz podpisanej przez ubezpieczyciela gwarancji należytego wykonania umowy wyznaczając termin do dnia 20.10.2023r. Wykonawca pismem z dnia 19.10.2023 r oświadczył, iż „ w terminie do dnia 07.12.2023r. nie jesteśmy w stanie wykonać robót objętych zakresem” wyjaśniając, że ,,W obecnej sytuacji, w której termin 07.12.2023r. jest terminem maksymalnym i nieprzekraczalnym, zmuszeni jesteśmy wycofać naszą ofertę z uwagi na zbyt krótki czas na wykonanie robót”

Wykonawca zatem odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. W związku z powyższym, jako że Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców. Cena kolejnej oferty z rankingu, Wykonawcy: Stanisława Oleksego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy, 34-603 Ujanowice 109 wynosi 8 694 820,74 zł
i znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie

może zwiększyć kwoty do ceny ww. oferty w związku z czym unieważnia postępowanie.