Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych w Gminie Oborniki Śląskie:
Zadanie 1 – Modernizacja ul. Kościelnej w m. Kuraszków, Gm. Oborniki Śl.
Zadanie 2 – Modernizacja ul. Kasztanowej w m. Lubnów, Gm. Oborniki Śl.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oborniki@oborniki-slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja dróg gminnych w Gminie Oborniki Śląskie:
Zadanie 1 – Modernizacja ul. Kościelnej w m. Kuraszków, Gm. Oborniki Śl.
Zadanie 2 – Modernizacja ul. Kasztanowej w m. Lubnów, Gm. Oborniki Śl.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-743c6ea5-6dc0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00484140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062872/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Oborniki Śląskie: ul. Kościelna w m. Kuraszków, ul. Kasztanowa w m. Lubnów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00452079

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.73.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 469668,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1
Modernizacja ul. Kościelnej w miejscowości Kuraszków, Gmina Oborniki Śląskie

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie projektu budowlanego pn.:
"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Kościelna w m. Kuraszków"

OPIS ZADANIA:

Lokalizacja inwestycji:
Istniejąca droga gminna ul. Kościelna objęta opracowaniem obejmuje dz. nr 265/2 AM-1 obr. Kuraszków Gmina Oborniki Śląskie

Projektowane rozwiązanie techniczne:

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu jezdni drogi gminnej wewnętrznej w ramach zadania pn: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Kościelna w m. Kuraszków o długości 108m.
Początek opracowania znajduje się na granicy z drogą gminną ul. Turystyczna. Koniec opracowania znajduje się na ul. Kościelnej przy budynku nr 9.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+030 projektowana jezdnia ma szerokość 4m. Na odcinku od km 0+030 do km 0+108 projektowana jezdnia ma szerokość 3,5m
Na odcinku od km 0+000 do km 0+288 budowanej drogi projektuje się przekrój poprzeczny jednostronny o wartości 2%.
Od km 0+000 do km 0+068 projektuje się betonowe korytko ściekowe o wymiarach 50x50x15cm na ławie z betonu C12/15 gr 15cm zgodnie z rys nr 2.
Projektuje się obustronne pobocza gruntowe wzmocnione z kruszywa łamanego o szerokości 50cm i grubości 10cm

Rozwiązania konstrukcyjne:
Przekrój konstrukcyjny jezdni drogi gminnej zaprojektowano jako jednostronny o nachyleniu 2% .

Projektowana nawierzchnia jezdni i zjazdów:
" 7cm - warstwa ścieralna z AC11S
" Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,4-0,6 kg/m2
" 17cm - warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
" 15cm - warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm=1,5-2,5MPa

Odwodnienie:
Odwodnienie jezdni odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do projektowanego korytka ściekowego i dalej na teren zielony działki drogowej nr 265/2 AM-1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 145450,52 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 2
Modernizacja ul. Kasztanowej w miejscowości Lubnów, Gmina Oborniki Śląskie

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie projektu budowlanego pn.:
"Przebudowa drogi ul. Kasztanowej w miejscowości Lubnów Gmina Oborniki Śląskie - Etap II"

OPIS ZADANIA:

Lokalizacja inwestycji:
Teren planowanej inwestycji mieści się w całości na terenie należącym do Gminy
Oborniki Śląskie, na działce o numerze ewidencyjnym nr 394 oraz na działce nr 430/1 w zakresie dowiązania wysokościowego do ul. Akacjowej , w obrębie ewidencyjnym 0008 Lubnów.

Projektowane rozwiązanie techniczne:

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu jezdni drogi gminnej wewnętrznej w ramach zadania pn: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Kościelna w m. Kuraszków o długości 108m.
Początek opracowania znajduje się na granicy z drogą gminną ul. Turystyczna. Koniec opracowania znajduje się na ul. Kościelnej przy budynku nr 9.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+030 projektowana jezdnia ma szerokość 4m. Na odcinku od km 0+030 do km 0+108 projektowana jezdnia ma szerokość 3,5m
Na odcinku od km 0+000 do km 0+288 budowanej drogi projektuje się przekrój poprzeczny jednostronny o wartości 2%.
Od km 0+000 do km 0+068 projektuje się betonowe korytko ściekowe o wymiarach 50x50x15cm na ławie z betonu C12/15 gr 15cm zgodnie z rys nr 2.
Projektuje się obustronne pobocza gruntowe wzmocnione z kruszywa łamanego o szerokości 50cm i grubości 10cm

Rozwiązania konstrukcyjne:

Projektowana konstrukcja jezdni:
" Rozbiórka istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego gr. śr. 8 cm
" Korytowanie na głębokość. śr. 35 cm
" Wykonanie nowej konstrukcji w układzie warstw :
" Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego Ac 11S - gr. 4 cm
" Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 5 cm
" Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
" łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm
" Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa - gr. 20 cm
"
Projektowana konstrukcja zjazdów publicznych:
" Korytowanie na głębokość. śr. 35 cm
" Wykonanie nowej konstrukcji w układzie warstw :
" Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego Ac 11S - gr. 4 cm
" Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 5 cm
" Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
" łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm
" Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa - gr. 20 cm

Projektowana konstrukcja zjazdów indywidualnych:
" Korytowanie na głębokość. śr. 35 cm
" Wykonanie nowej konstrukcji w układzie warstw :
" Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego Ac 11S - gr. 4 cm
" Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 5 cm
" Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
" łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm
" Warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm

Odwodnienie:
W ramach opracowania projektuje się dla przebudowywanej nawierzchni ul. Kasztanowej Etap II, właściwe ze względu zarówno na przepisy obowiązujące dla tego typu dróg jak również ze względu właściwe odwodnienie nawierzchni jezdni, 2 % spadek poprzeczny daszkowy na całej długości przebudowy. Dla projektowanych poboczy przyjęto jednostronny 8% spadek poprzeczny ich nawierzchni skierowany na zewnątrz drogi.
Na całej długości przebudowywanej ul. Kasztanowej Etap II projektuje się powierzchniowe odwodnienie drogi zapewnione przez przyjęcie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni oraz poboczy odprowadzając wody opadowe do istniejących rowów drogowych będących częścią gminnego pasa drogowego. W ramach opracowania przewidziano również oczyszczenie i odmulenie wraz z profilowaniem istniejących rowów drogowych na długości przebudowy ul. Kasztanowej Etap II

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 324217,57 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, poinformował na stronie prowadzonego postępowania w dniu 03.11.2023r., że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Zadanie 1 - 75000,00 zł brutto
Zadanie 2 - 259010,00 zł brutto
Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu (na Zadanie nr 1 - złożone zostały 2 oferty, na Zadanie nr 3 - złożona została 1 oferta) znacząco przekraczają kwoty, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia w poszczególnych zadaniach.
Zamawiający rozważał możliwość podjęcia negocjacji, lecz po odbyciu wstępnych indywidualnych rozmów o charakterze poufnym z Wykonawcami, zrezygnował z zaproszenia ich do składania ofert dodatkowych, gdyż nie prowadziłoby to do uzyskania korzystniejszych propozycji cenowych na poziomie zakładanych środków, które Zamawiający przeznaczył na ten cel.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ wykonywanie dalszych czynności byłoby bezprzedmiotowe ze względu na brak środków finansowych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 245729,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 277700,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, poinformował na stronie prowadzonego postępowania w dniu 03.11.2023r., że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Zadanie 1 - 75000,00 zł brutto
Zadanie 2 - 259010,00 zł brutto
Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu (na Zadanie nr 1 - złożone zostały 2 oferty, na Zadanie nr 3 - złożona została 1 oferta) znacząco przekraczają kwoty, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego

zamówienia w poszczególnych zadaniach.
Zamawiający rozważał możliwość podjęcia negocjacji, lecz po odbyciu wstępnych indywidualnych rozmów o charakterze poufnym z Wykonawcami, zrezygnował z zaproszenia ich do składania ofert dodatkowych, gdyż nie prowadziłoby to do uzyskania korzystniejszych propozycji cenowych na poziomie zakładanych środków, które Zamawiający przeznaczył na ten cel.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ wykonywanie dalszych czynności byłoby bezprzedmiotowe ze względu na brak środków finansowych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 537700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 537700,00 PLN