Ogtoszenie nr 2023/BZP 00488300 z dnia 2023-11-10

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa laboratoriéw nowoczesnych materiatéw polimerowych i hybrydowych. Znak sprawy:
1A1.284.48.2023.HP

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Politechnika Slgska

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000001637
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowosé¢: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.polsl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja i rozbudowa laboratoriow nowoczesnych materiatéw polimerowych i hybrydowych. Znak sprawy:
1A1.284.48.2023.HP

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-bd0340cb-68cf-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00488300

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00015491/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.39 /b48/Modernizacja i rozbudowa laboratoriow nowoczesnych materiatéw polimerowych i hybrydowych. /Gliwice, ul. Ks.
M. Strzody 9, 44-100 Gliwice/

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00445233

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IA1.284.48.2023.HP

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 6881502,78 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest modernizacja i rozbudowa laboratoriow nowoczesnych materiatéw polimerowych i
hybrydowych, obejmujaca nastepujacy zakres prac:

- wymiana posadzek,

- wykonanie sufitow podwieszanych,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i niskopragdowej,

- wykonanie instalacji wentylaciji i klimatyzacji dla pomieszczen laboratoryjnych.

Przedmiot zamodwienia jest wspoifinansowany ze srodkéw dotacji celowej Ministerstwa Edukaciji i Nauki na inwestycje
budowlang p.n. ,Modernizacja i rozbudowa laboratoriéw nowoczesnych materiatéw polimerowych i hybrydowych”, zwigzang,
z dziatalnos$cig naukowa, objetej umowa nr 7190/1B/SP/2021.

2. Termin wykonania zaméwienia: do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kladzenie ptytek

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
W wyniku przeprowadzonych czynnosci postepowanie UNIEWAZNIONO na mocy art. 255 pkt 3) ustawy, poniewaz cena
najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Uzasadnienie:
Cena najkorzystniejszej oferty, tj. 7.279.817,96 zt brutto przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia, tj. 4.232.124,22 zt brutto.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 7279817,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 10560556,22 PLN

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

UWAGA! Kwota podana w pkt 4.3.) niniejszego ogtoszenia, tj.: "Wartos¢ zamoéwienia: 6.881.502,78 PLN", to kwota
uwzgledniajgca wartos¢ przewidywanych zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokosci 100%,
tj. 3.440.751,39 PLN.
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