Ogtoszenie nr 2023/BZP 00489157 z dnia 2023-11-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa, remont drég w miejscowosciach: Drogowle, Debno, Ocieseki, Papiernia, Gluchow

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA RAKOW

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291010642
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: OGRODOWA 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Rakow

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-035

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 35-35-018

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-297930de-5850-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa, przebudowa, remont drog w miejscowosciach: Drogowle, Debno, Ocieseki, Papiernia, Gtuchow

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-297930de-5850-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00489157

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-11-13

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00060249/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Remont odcinka drogi gminnej nr 369009T w miejscowosci Ocieseki

1.1.4 Przebudowa drogi w Drogowlach w ramach Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Rakéw
1.1.5 Budowa drogi w miejscowosci Debno

1.1.7 Budowa drogi gminnej w Papierni
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1.1.8 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Gtuchowie ok. 450 m

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Czes¢ 1 zamowienia jest dofinansowywana w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 — 2020 w
zwigzku z realizacja operaciji typu ,, Budowa lub modernizacja drég lokalnych”.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPM.D.271.6.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesc 1:
Budowa drogi w miejscowosci Drogowle o dtugosci 0,426 km.

W ramach budowy przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer. 3,5 m z
poszerzeniem na tuku do 5,0 m oraz obustronnych poboczy z kruszywa o szer. 0,75 m. Catos$¢ prac zawiera sie w
istniejgcym pasie drogowy.

Zakres robot obejmuje wykonanie odcinka drogi o diugosci 0,426 km, zakres robét obejmuj miedzy innymi wykonanie:

* Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe, roboty w zakresie usuwania
gleby urodzajnej,

* Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég podbudowy,

* Roboty nawierzchniowe w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad, drog,

» Roboty wykonczeniowe w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég,

* Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Czes¢ Zamowienia jest dofinansowywana w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020 w
zwigzku z realizacja operaciji typu ,, Budowa lub modernizacja drég lokalnych”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233290-8 - Instalowanie znakoéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 393750,15 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesc 2:
Budowa drogi w miejscowosci Debno o dtugosci odcinka 384 m.

W ramach budowy przewiduje sie wykonanie drogi gminnej klasy technicznej D o nawierzchni z betonu cementowego o
fakturowanej powierzchni na odcinku A — B o dlugosci 384 m i szerokosci jezdni 5,0 m wg. projektu zamiennego
stanowigcego zatacznik do SWZ.

W zakres robét budowlanych wchodzi m.in.:

* Roboty przygotowawcze w zakresie burzenia,

* Roboty ziemne w zakresie wykonywania wykopdw i nasypow

* Roboty podbudowy w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég,

» Roboty nawierzchniowe w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég,
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» Roboty wykonczeniowe w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég,
* Roboty wykonczeniowe w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog,
» Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

» Wykonanie elementéw ulic,

» Wykonanie kanatu technologicznego,

* Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza,

UWAGA!

Wykonawca zobowigzany do wykonania zadania zgodnie z Decyzjg nr 20/2021 z dnia 25.10.2021 Starosty Kieleckiego oraz
Decyzjg nr 6/2023 z dnia 05.05.2023 zmieniajacg Decyzje nr 20/2021 na budowe drogi min. w szczegolnosci na wiasny
koszt zapewnieni nadzor archeologiczny w czasie prowadzenia robdt budowlanych /pkt. V ust.1.3 Warunki wynikajace z
potrzeb ochrony zabytkdéw i dobr kultury wspotczesnej/ oraz zawiadomi w terminie wtasciwy organ o zakonczeniu budowy
/zgodnie z pkt. VIII pozwolenia na budowe/.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1543087,83 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Czesc 3:
Remont drogi gminnej nr 369009T w miejscowosci Ocieseki na odcinku ok. 0,508 km.

W ramach budowy przewiduje sie wykonanie remontu istniejacej nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 0,508 km o
szerokosci zmiennej 4,10 m — 5,50 m.

Poczatek osi roboczej (km 0+000), bedaca réwnoczesnie poczatkiem prac remontowych wystepuje na krawedzi dziatek nr
ewid. 249/1 oraz nr ewid. 204, obreb Ocieseki, gmina Rakéw. Remont drogi gminnej nr 369009T nie dotyczy pasa drogi
wojewddzkiej nr 764.

Przebieg osi prac remontowych przedstawiono na Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu.

Dodatkowo w ramach remontu istniejgcej drogi gminnej wykonane zostanie odbudowa istniejacych poboczy z kruszywa o
szerokosci zmiennej od 0,50 m do 2,00 m.

Ponadto, na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej projektuje sie remont istniejacych przepustéw wystepujacych pod
zjazdami indywidualnymi, ktére w stanie istniejgcym sg uszkodzone. Remont przepustéw nie spowoduje zmian
podstawowych ich parametréw, to jest dlugosci, srednicy oraz rzednych wiotu i wylotu.

W zakres robét budowlanych wchodzg m.in.:

* Roboty przygotowawcze w zakresie burzenia,

* Roboty ziemne,

* Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych oraz odwonienie
korpusu drogowego,

* Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog,

* Roboty podbudowy w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog,

* Roboty wykonawcze elementdw ulic w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog,

* Roboty wykonczeniowe w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog,
* Wykonanie oznakowania drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 427531,20 PLN
Czesé¢ 4
4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc 4:
Budowa drogi gminnej w Papierni o dlugosci ok. 0,761 km

W ramach tej czesci zamowienia przewiduje sie budowe drogi gminnej klasy technicznej D na odcinku ok. 0,761 km tj;
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wykonanie podbudowy z kruszywa i jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 5,0 m z poszerzeniem na
tukach, budowe poboczy z kruszywa o szerokosci 0,75 m, budowe i przebudowe zjazdéw o nawierzchni z kruszywa,
budowe obustronnych rowéw przydroznych, budowe kanatu technologicznego.

W zakres robét budowlanych wchodzg m.in.:

* Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe, roboty w zakresie usuwania
gleby urodzajnej,

* Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty w zakresie usuwania gleby.

* Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, przepustow, odwodnienia,

* Roboty podbudowy w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég,

» Roboty nawierzchniowe w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég,
* Roboty wykonczeniowe w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog,
* Wykonanie oznakowania drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

» Wykonanie kanatéow technologicznych,

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

UWAGA!

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania zgodnie z Decyzja nr 15/2023 z dnia 19.07.2023 Starosty Kieleckiego
a takze zachowania warunkéw wynikajacych z potrzeby ochrony zabytkéw i débr kultury wspétczesnej o ktérych mowa w
decyzji oraz zawiadomi w terminie wtasciwy organ o zakonczeniu budowy.

Wszelkie ryzyka w tym zakresie sg po stronie Wykonawcy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1585661,61 PLN

Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 5:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Gtuchowie ok. 450 m

W ramach tej czesci zaméwienia przewiduje sie remont drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych na odcinku 450
mb tj; wykonanie podbudowy z kruszywa i jezdni o0 nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 3,5 m, wykonanie
poboczy z kruszywa o szerokosci zmiennej 0,5 - 0,75 m, wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa.

W zakres robot budowlanych wchodzg m.in.:

* Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania terenu, roboty w zakresie burzenie, roboty ziemne,

* Roboty podbudowy w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog —
podbudowy roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

» Nawierzchni roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég,,

* Roboty wykonczeniowe w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 376989,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 275924,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1814000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 275924,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Robét Drogowych ,,DROKAM” Tomasz
Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 292583274
7.3.3) Ulica: Piaseczno 44

7.3.4) Miejscowos¢: Loniow

7.3.5) Kod pocztowy: 27-670

7.3.6.) Wojewodztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 275924,06 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesc¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Podstawa prawng uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia jest art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych ktéry stanowi, ze ,Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia (...)".

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu na realizacje zaméwienia w zakresie dotyczacym Czesci 2 zamierzat
przeznaczy¢ kwote w wysokosci 1 068 000,00 ztotych brutto. Najkorzystniejsza oferta, ktéra wptyneta w wysokosci 1 657
753,78 ztotych brutto, przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1657753,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2081000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 501271,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 532300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 501271,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowych Staszéw Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 291093378

7.3.3) Ulica: Rakowska 40

7.3.4) Miejscowos¢: Staszéw

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 501271,06 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 2 miesigce

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Podstawa prawng uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia jest art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych ktéry stanowi, ze ,Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia (...)".

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu na realizacje zaméwienia w zakresie dotyczacym Czesci 2 zamierzat
przeznaczy¢ kwote w wysokosci 400 000,00 ztotych brutto. Najkorzystniejsza oferta, ktdra wptyneta w wysokosci 962 200,22
ztotych brutto, przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 382100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1530936,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 360211,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 596600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 360211,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowych Staszéw Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 291093378

7.3.3) Ulica: Rakowska 40

7.3.4) Miejscowos¢: Staszow

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 360211,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 1,5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa, przebudowa, remont dróg w miejscowościach: Drogowle, Dębno, Ociesęki, Papiernia, Głuchów
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAKÓW
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010642
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: OGRODOWA 1
	1.5.2.) Miejscowość: Raków
	1.5.3.) Kod pocztowy: 26-035
	1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
	1.5.7.) Numer telefonu: 41 35-35-018
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rakow.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rakow.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-297930de-5850-11ee-9aa3-96d3b4440790
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00489157
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-13
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060249/04/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.12.) Nazwa projektu lub programu:
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: IPM.D.271.6.2023
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 393750,15 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1543087,83 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.5.5.) Wartość części: 427531,20 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1585661,61 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 376989,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 275924,06 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1814000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 275924,06 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,DROKAM” Tomasz Wojtas
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 292583274
	7.3.3) Ulica: Piaseczno 44
	7.3.4) Miejscowość: Łoniów
	7.3.5) Kod pocztowy: 27-670
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 275924,06 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1657753,78 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2081000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 501271,06 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 532300,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 501271,06 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 291093378
	7.3.3) Ulica: Rakowska 40
	7.3.4) Miejscowość: Staszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-200
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 501271,06 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 382100,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1530936,95 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
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