Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 113710R relacji Lisówek – Lisów wraz z budową chodnika w pasie drogowym w miejscowości Lisów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOŁYSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skołyszyn 12

1.5.2.) Miejscowość: Skołyszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-242

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134491729

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skolyszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.skolyszyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 113710R relacji Lisówek – Lisów wraz z budową chodnika w pasie drogowym w miejscowości Lisów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5114fbdd-7496-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00491706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060798/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 113710R relacji Lisówek – Lisów wraz z budową chodnika w pasie drogowym w miejscowości Lisów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00465369

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPIR.271.1.27.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia przewidziano budowę bezpiecznego przejścia na drodze gminnej nr 113710R relacji Lisówek – Lisów wraz z budową chodnika i przebudową istniejącej nawierzchni jezdni – przy budynku Szkoły Podstawowej w Lisowie.
Zakres robót obejmuje wykonanie:
• Przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni – wyprofilowanie jezdni poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej o śr. grub. 6 cm i poszerzenie jezdni o 0,60 m:
− konstrukcja nawierzchni jezdni (461,00 m2): istniejąca konstrukcja jezdni, skropienie asfaltem nawierzchni, warstwa ścieralna AC11S – śr. grub. 6 cm;
− konstrukcja jezdni poszerzenie (43,80 m2): warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – grub. 24 cm, warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego – grub. 22 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – grub. 20 cm, warstwa wiążąca z AC16W – grub. 8 cm, warstwa ścieralna z AC11S – grub. 6 cm;
• Budowę chodnika o szerokości 2m z kostki brukowej gr. 8 cm (107,70 m2 – razem z powierzchnią zjazdów):
− konstrukcja chodnika: warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – grub. 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – grub. 20 cm, podsypka cementowo-wapniowa 1:4 – grub. 3 cm, warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm z ułożeniem krawężników betonowych (80,20m), obrzeży betonowych (52,50m) i oporników betonowych (8,20m);
• Remont poboczy (67,00 m2) – uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – grub. 10 cm;
• Remont istniejących zjazdów w obrębie chodnika w granicy pasa drogowego:
− konstrukcja zjazdów: warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego – grub. 22 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – grub. 20 cm, podsypka cementowo-wapniowa 1:4 – grub. 3 cm, warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm;
• Przebudowę przydrożnego rowu otwartego oraz przepustów na rów kryty po stronie lewej i prawej z rur PP SN8 Ø500mm (120 m):
− wykonanie kanału z rur PP SN8 Ø500mm posadowionego na ławie żwirowej o grub. 25 cm,
− montaż studni kanalizacyjnych (rewizyjnych) Ø1500 mm (5 szt.),
− montaż studzienek ściekowych o średnicy Ø500mm z wpustem ulicznym oraz z osadnikiem (1 szt.),
− umocnienie wlotu i wylotu rowu kostką betonową na zaprawie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa;
• Budowę przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu:
− oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową;
− montaż pionowych znaków drogowych (4 szt.);
– zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu;
− montaż oświetlenia (słup z oprawą dla przejść dla pieszych – lampa hybrydowa zasilana energią słoneczną i wiatrową) – 2 szt.
• Pozostałe roboty towarzyszące:
− roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni z tłucznia, rozebranie
i przebudowa istniejących przepustów rurowych, rozebranie barier drogowych, demontaż istniejących znaków drogowych);
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej;
− humusowanie skarp z obsianiem (70 m2).

Szczegóły wykonania robót zawiera projekt techniczny opracowany przez: FP Projekt Spółka z o.o. Dębica, Joanna Marzec, Tomasz Passoń wraz z załącznikami, STWiORB i przedmiarem robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

09331000-8 - Baterie słoneczne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 263327,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 271645,50 PLN