Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów w 2023 roku : Zadanie nr 1 - Remont drogi gminnej Piotrkowice-Pleśna K202201K. Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej Jodłówka Tuchowska -Wieś 202076K"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów w 2023 roku : Zadanie nr 1 - Remont drogi gminnej Piotrkowice-Pleśna K202201K. Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej Jodłówka Tuchowska -Wieś 202076K"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72c1799e-6c11-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00491764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065217/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów w 2023 roku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00449334

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP – 271- 17/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów w 2023 roku : Zadanie nr 1 - Remont drogi gminnej Piotrkowice-Pleśna K202201K. Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej Jodłówka Tuchowska -Wieś 202076K" w szczególności:
Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Piotrkowice-Pleśna K202201K (dz.nr 546,280) w miejscowości Piotrkowice w km 4+020-4+820.
Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Jodłówka Tuchowska -Wieś 202076K (dz.nr 1609/2) w miejscowości Jodłówka Tuchowska w km 0+000-0+921.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
3.1. Zadanie nr 1 : Remont drogi gminnej Piotrkowice-Pleśna K202201K (dz.nr 546,280) w miejscowości Piotrkowice w km 4+020-4+820
3.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG
3.1.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - pomiar geodezyjny - 0.800 km
3.1.1.2. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm – 38,7 m
3.1.1.3. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki – 139,65 m2
3.1.1.4. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – 800 m2
3.1.2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
3.1.2.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – naprawa poprzez uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym 0-31,5 mm -40 m2
3.1.2.2. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej – 2.912,85 m2
3.1.2.3. Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - w miejscach wymagających wzmocnienia – 480 m2
3.1.2.4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.958,75 m2
3.1.2.5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.958,75 m2
3.1.2.6. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – wykonanie poboczy o gr. 10 cm - 640 m2
3.1.2.7. dwukrotne powierzchnie utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za pomocą emulsji asfaltowej i grysu kamiennego – 640 m2
3.1.3. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
3.1.3.1. nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 5 cm na wjazdach – 194,5 m2
3.1.3.2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysow0o – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 194,5 m2
3.2. Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Jodłówka Tuchowska -Wieś 202076K (dz.nr 1609/2) w miejscowości Jodłówka Tuchowska w km 0+000-0+921
3.2.1. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG
3.2.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - pomiar geodezyjny - 0.921 km
3.2.1.2. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm – 31 m
3.2.1.3. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki – 24 m2
3.2.1.4. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – 1.105,2 m2
3.2.2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
3.2.2.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
3.2.2.2. naprawa poprzez uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym 0-31,5 mm – 168,25 m2
3.2.2.3. mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej – 2.678 m2
3.2.2.4. roboty remontowe – renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej poprzez nałożenie ultracienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni na siatce wzmacniającej - 79 m2

3.2.2.5. podbudowa z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm
3.2.2.6. likwidacja wyboi na drodze – 244,2 m2
3.2.2.7. Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - w miejscach wymagających wzmocnienia – 710,66 m2
3.2.2.8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.870,3 m2
3.2.2.9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.870,3 m2
3.2.2.10. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – wykonanie poboczy o gr. 10 cm - 921 m2
3.2.2.11. dwukrotne powierzchnie utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za pomocą emulsji asfaltowej i grysu kamiennego - 921 m2
3.2.3. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
3.2.3.1. nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 5 cm na wjazdach – 117,45 m2
3.2.3.2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysow0o – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 117,45 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 868385,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 978314,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 868385,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6851949581

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 868385,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy