Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Etap 1: Prace remontowo – adaptacyjne w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku w celu utworzenia 10 nowych miejsc opieki w żłobku "Wesoła Wyspa Malucha" w Witoni przy ul. Szkolnej 4B, 99-335 Witonia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GminaWitonia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016005

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Starzyńskiego 6A

1.5.2.) Miejscowość: Witonia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-335

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 356 47 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawitonia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawitonia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa08a9a6-5e90-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Etap 1: Prace remontowo – adaptacyjne w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku w celu utworzenia 10 nowych miejsc opieki w żłobku "Wesoła Wyspa Malucha" w Witoni przy ul. Szkolnej 4B, 99-335 Witonia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa08a9a6-5e90-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010076/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Etap Nr I: Prace remontowo – adaptacyjne w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku w celu utworzenia 10 nowych miejsc opieki w żłobku "Wesoła Wyspa Malucha" w Witoni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419503

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BD.271.I.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych dla Etapu Nr 1 zadania obejmujących: roboty remontowo – adaptacyjne oraz roboty związane z przebudową i nadbudową budynku w celu utworzenia 10 nowych miejsc opieki w żłobku "Wesoła Wyspa Malucha" w Witoni przy ul. Szkolnej 4B, 99-335 Witonia. Ramowy zakres robót budowlanych (przebudowa i nadbudowa – adaptacja na potrzeby opieki żłobkowej budynku Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji i Sportu) obejmuje następujace działania:

- Przeróbki hydrauliczne oraz demontaż i montaż urządzeń sanitarnych;
- Prace glazurnicze;
- Wymiana drzwi wewnętrznych;
- Prace wyburzeniowe i murarskie;
- Przeróbki elektryczne i wymiana żarówek;
- Naprawa i konserwacja dachu;
- Mycie, malowanie i konserwacja elewacji budynku;
- Nadbudowa i przebudowa dachu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Pozostała oferta w postepowaniu złożona przez Wykonawcę: Energo-Bud Przemysław Trafalski, Oleszcze 46, 99-319 Dobrzelin - jest wyższa od kwoty jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (cena oferty: 1.847.916,63 zł), a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienie do ceny oferty, która została w postepowaniu (po odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę: PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk) - wobec powyższego zaistniała sytuacja przewidziana w art. 255 pkt 3) ustawy – Prawo zamówień publicznych do unieważnienia niniejszego postępowania, gdzie Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: pkt 3): „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Biorąc powyższe uwarunkowanie, Zamawiający unieważnia niniejsze postepowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1847916,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1847916,63 PLN