Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia magazynowe lokalu użytkowego handl. – usług. przy ul. Bukowskiego 1A w Białymstoku wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276328

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-426

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 740 77 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeum.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.bialystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad5fa38b-6291-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia magazynowe lokalu użytkowego handl. – usług. przy ul. Bukowskiego 1A w Białymstoku wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad5fa38b-6291-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014540/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia magazynowe części lokalu użytkowego handl. – usługowymi przy ul. Bukowskiego 1A w Białymstoku wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00427775

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MBG.261.6.23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 461128,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia magazynowe części budynku „B” – lokalu użytkowego „1U” w zespole zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pn. „Tytoniówka” z funkcjami handlowo – usługowymi przy ulicy Stanisława Bukowskiego 1A w Białymstoku wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej.
1. Zamówienie obejmuje prace wskazane w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 4.4 SWZ dotyczącej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia magazynowe części budynku „B” – lokalu użytkowego „1U” w zespole zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pn. „Tytoniówka” z funkcjami handlowo – usługowymi przy ulicy Stanisława Bukowskiego 1A w Białymstoku wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej. Powierzchnia użytkowa lokalu 395,11 m².
1. Przebudowa ze zmianą użytkowania na pomieszczenia magazynowe obejmuje w szczególności –
a) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją;
b) budowa zalicznikowej instalacji elektrycznej doziemnej: montaż tras kablowych doziemnych, montaż kabli, montaż nowego układu pomiarowego TL (układ pomiarowy bezpośredni) (budowa estradurowa), pomiary;
c) roboty w zakresie architektury i konstrukcji dotyczące: wydzielenia pożarowego lokalu od pozostałej części budynku, wewnętrznego podziału pomieszczeń dostosowanego do nowej funkcji, wykonania wejścia do pomieszczeń magazynowych od strony działki nr ew. 831/1, dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wydzielonej części budynku;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45343100-4 - Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 736388,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie