# Ogłoszenie o wyniku postępowania
# Dostawy
# WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Przedszkole nr 23 we Wrocławiu

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 367772592

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Zwycięska 8a

**1.5.2.) Miejscowość:** Wrocław

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 53-033

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL514 - Miasto Wrocław

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat.p023@wroclawskaedukacja.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.przedszkole23.edu.wroclaw.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7a43ae49-82f8-11ee-9aa3-96d3b4440790

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ
PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7a43ae49-82f8-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00504800

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-11-22

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00035834/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.1 WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 23 WE WROCŁAWIU

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00493648

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

### Część 1

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 23 we Wrocławiu. Asortyment: mięso, wędliny, drób -

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

**4.5.5.) Wartość części:** 180490,00 PLN

### Część 2

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 23 we Wrocławiu. Asortyment: warzywa i owoce nieprzetworzone - CPV

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 03110000-5 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

**4.5.5.) Wartość części:** 196128,00 PLN

### Część 3

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 23 we Wrocławiu we Wrocławiu. Asortyment: nabiał

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 15500000-3 - Produkty mleczarskie

**4.5.5.) Wartość części:** 129904,00 PLN

### Część 4

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 23 we Wrocławiu: Asortyment: artykuły ogólnospożywcze

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

**4.5.5.) Wartość części:** 138743,77 PLN

### Część 5

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 23 we Wrocławiu. Asortyment: mrożonki

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

**4.5.5.) Wartość części:** 107777,50 PLN

### Część 6

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 23 we Wrocławiu. Asortyment: ryby - CPV

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

**4.5.5.) Wartość części:** 92990,00 PLN

### Część 7

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 23 we Wrocławiu.
Asortyment: pieczywo

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

**4.5.5.) Wartość części:** 34630,00 PLN

**Część 8**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz Przedszkola nr 23 we Wrocławiu.
Asortyment: jaja kurze

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 03142500-3 - Jaja

**4.5.5.) Wartość części:** 18800,00 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 6 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na Platformie e-Zamówienia występują problemy techniczne z działaniem niektórych funkcjonalności. W związku z koniecznością wykonania prac niezbędnych do przywrócenia prawidłowości działania Platformy e-Zamówienia konieczna jest przerwa techniczna w dniu 20.11.2023 r. do godziny 21:00. Problemy techniczne wynikają z niezbędnych prac migracyjnych przeprowadzanych w weekend. Prace polegały na przeniesieniu całego środowiska produkcyjnego Platformy z dotychczasowej infrastruktury chmurowej do nowej chmury. Tym samym wiązało się to z konieczności wykonania backupów wszystkich baz danych, wykonania szeregów prac konfiguracyjnych oraz czynności administracyjnych dla każdego modułu i komponentu platformy. Niezbędność przeprowadzenia prac wyniknęła z konieczności zmiany dotychczasowego wykonawcy utrzymującego system. O konieczności prowadzenia prac i weekendowej niedostępności Platformy informowaliśmy prosząc o uwzględnienie tej niedostępności w prowadzonych postępowaniach. Dodatkowo, dzisiaj na stronie internetowej Urzędu opublikowaliśmy krótki komunikat informujący o występujących problemach, tak aby można go było uwzględnić w dokumentacji postępowania.

Problemy techniczne związane z migracją przerosły obsługę techniczną tego procesu - przez co część ofert Wykonawców pomimo dochowania należytej staranności - wpłynęło z wadami uniemożliwiającymi zapoznanie się z ich treścią.

Nie mając świadomości jakich części zamówienia publicznego oferty te potencjalnie mogły dotyczyć - Zamawiający unieważnił całość postępowania

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 6 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na Platformie e-Zamówienia występują problemy techniczne z działaniem niektórych funkcjonalności. W związku z koniecznością wykonania prac niezbędnych do przywrócenia prawidłowości działania Platformy e-Zamówienia konieczna jest przerwa techniczna w dniu 20.11.2023 r. do godziny 21:00. Problemy techniczne wynikają z niezbędnych prac migracyjnych przeprowadzanych w weekend. Prace polegały na przeniesieniu całego środowiska produkcyjnego Platformy z dotychczasowej infrastruktury chmurowej do nowej chmury. Tym samym wiązało się to z konieczności wykonania backupów wszystkich baz danych, wykonania szeregów prac konfiguracyjnych oraz czynności administracyjnych dla każdego modułu i komponentu platformy. Niezbędność przeprowadzenia prac wyniknęła z konieczności zmiany dotychczasowego wykonawcy utrzymującego system. O konieczności prowadzenia prac i weekendowej niedostępności Platformy informowaliśmy prosząc o uwzględnienie tej niedostępności w prowadzonych

postępowaniach. Dodatkowo, dzisiaj na stronie internetowej Urzędu opublikowaliśmy krótki komunikat informujący o występujących problemach, tak aby można go było uwzględnić w dokumentacji postępowania.

Problemy techniczne związane z migracją przerosły obsługę techniczną tego procesu - przez co część ofert Wykonawców pomimo dochowania należytej staranności - wpłynęło z wadami uniemożliwiającymi zapoznanie się z ich treścią.

Nie mając świadomości jakich części zamówienia publicznego oferty te potencjalnie mogły dotyczyć - Zamawiający unieważnił całość postępowania

**Część 3**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 6 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na Platformie e-Zamówienia występują problemy techniczne z działaniem niektórych funkcjonalności. W związku z koniecznością wykonania prac niezbędnych do przywrócenia prawidłowości działania Platformy e-Zamówienia konieczna jest przerwa techniczna w dniu 20.11.2023 r. do godziny 21:00. Problemy techniczne wynikają z niezbędnych prac migracyjnych przeprowadzanych w weekend. Prace polegały na przeniesieniu całego środowiska produkcyjnego Platformy z dotychczasowej infrastruktury chmurowej do nowej chmury. Tym samym wiązało się to z konieczności wykonania backupów wszystkich baz danych, wykonania szeregów prac konfiguracyjnych oraz czynności administracyjnych dla każdego modułu i komponentu platformy. Niezbędność przeprowadzenia prac wyniknęła z konieczności zmiany dotychczasowego wykonawcy utrzymującego system. O konieczności prowadzenia prac i weekendowej niedostępności Platformy informowaliśmy prosząc o uwzględnienie tej niedostępności w prowadzonych postępowaniach. Dodatkowo, dzisiaj na stronie internetowej Urzędu opublikowaliśmy krótki komunikat informujący o występujących problemach, tak aby można go było uwzględnić w dokumentacji postępowania.

Problemy techniczne związane z migracją przerosły obsługę techniczną tego procesu - przez co część ofert Wykonawców pomimo dochowania należytej staranności - wpłynęło z wadami uniemożliwiającymi zapoznanie się z ich treścią.

Nie mając świadomości jakich części zamówienia publicznego oferty te potencjalnie mogły dotyczyć - Zamawiający unieważnił całość postępowania

**Część 4**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 6 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na Platformie e-Zamówienia występują problemy techniczne z działaniem niektórych funkcjonalności. W związku z koniecznością wykonania prac niezbędnych do przywrócenia prawidłowości działania Platformy e-Zamówienia konieczna jest przerwa techniczna w dniu 20.11.2023 r. do godziny 21:00. Problemy techniczne wynikają z niezbędnych prac migracyjnych przeprowadzanych w weekend. Prace polegały na przeniesieniu całego środowiska produkcyjnego Platformy z dotychczasowej infrastruktury chmurowej do nowej chmury. Tym samym wiązało się to z konieczności wykonania backupów wszystkich baz danych, wykonania szeregów prac konfiguracyjnych oraz czynności administracyjnych dla każdego modułu i komponentu platformy. Niezbędność przeprowadzenia prac wyniknęła z konieczności zmiany dotychczasowego wykonawcy utrzymującego system. O konieczności prowadzenia prac i weekendowej niedostępności Platformy informowaliśmy prosząc o uwzględnienie tej niedostępności w prowadzonych postępowaniach. Dodatkowo, dzisiaj na stronie internetowej Urzędu opublikowaliśmy krótki komunikat informujący o występujących problemach, tak aby można go było uwzględnić w dokumentacji postępowania.

Problemy techniczne związane z migracją przerosły obsługę techniczną tego procesu - przez co część ofert Wykonawców pomimo dochowania należytej staranności - wpłynęło z wadami uniemożliwiającymi zapoznanie się z ich treścią.

Nie mając świadomości jakich części zamówienia publicznego oferty te potencjalnie mogły dotyczyć - Zamawiający

unieważnił całość postępowania

**Część 5**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 6 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na Platformie e-Zamówienia występują problemy techniczne z działaniem niektórych funkcjonalności. W związku z koniecznością wykonania prac niezbędnych do przywrócenia prawidłowości działania Platformy e-Zamówienia konieczna jest przerwa techniczna w dniu 20.11.2023 r. do godziny 21:00. Problemy techniczne wynikają z niezbędnych prac migracyjnych przeprowadzanych w weekend. Prace polegały na przeniesieniu całego środowiska produkcyjnego Platformy z dotychczasowej infrastruktury chmurowej do nowej chmury. Tym samym wiązało się to z konieczności wykonania backupów wszystkich baz danych, wykonania szeregów prac konfiguracyjnych oraz czynności administracyjnych dla każdego modułu i komponentu platformy. Niezbędność przeprowadzenia prac wyniknęła z konieczności zmiany dotychczasowego wykonawcy utrzymującego system. O konieczności prowadzenia prac i weekendowej niedostępności Platformy informowaliśmy prosząc o uwzględnienie tej niedostępności w prowadzonych postępowaniach. Dodatkowo, dzisiaj na stronie internetowej Urzędu opublikowaliśmy krótki komunikat informujący o występujących problemach, tak aby można go było uwzględnić w dokumentacji postępowania.

Problemy techniczne związane z migracją przerosły obsługę techniczną tego procesu - przez co część ofert Wykonawców pomimo dochowania należytej staranności - wpłynęło z wadami uniemożliwiającymi zapoznanie się z ich treścią.

Nie mając świadomości jakich części zamówienia publicznego oferty te potencjalnie mogły dotyczyć - Zamawiający unieważnił całość postępowania

**Część 6**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 6 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na Platformie e-Zamówienia występują problemy techniczne z działaniem niektórych funkcjonalności. W związku z koniecznością wykonania prac niezbędnych do przywrócenia prawidłowości działania Platformy e-Zamówienia konieczna jest przerwa techniczna w dniu 20.11.2023 r. do godziny 21:00. Problemy techniczne wynikają z niezbędnych prac migracyjnych przeprowadzanych w weekend. Prace polegały na przeniesieniu całego środowiska produkcyjnego Platformy z dotychczasowej infrastruktury chmurowej do nowej chmury. Tym samym wiązało się to z konieczności wykonania backupów wszystkich baz danych, wykonania szeregów prac konfiguracyjnych oraz czynności administracyjnych dla każdego modułu i komponentu platformy. Niezbędność przeprowadzenia prac wyniknęła z konieczności zmiany dotychczasowego wykonawcy utrzymującego system. O konieczności prowadzenia prac i weekendowej niedostępności Platformy informowaliśmy prosząc o uwzględnienie tej niedostępności w prowadzonych postępowaniach. Dodatkowo, dzisiaj na stronie internetowej Urzędu opublikowaliśmy krótki komunikat informujący o występujących problemach, tak aby można go było uwzględnić w dokumentacji postępowania.

Problemy techniczne związane z migracją przerosły obsługę techniczną tego procesu - przez co część ofert Wykonawców pomimo dochowania należytej staranności - wpłynęło z wadami uniemożliwiającymi zapoznanie się z ich treścią.

Nie mając świadomości jakich części zamówienia publicznego oferty te potencjalnie mogły dotyczyć - Zamawiający unieważnił całość postępowania

**Część 7**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 6 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na Platformie e-Zamówienia występują problemy techniczne z działaniem niektórych funkcjonalności. W związku z koniecznością wykonania prac niezbędnych do przywrócenia prawidłowości działania Platformy e-Zamówienia konieczna jest przerwa techniczna w dniu 20.11.2023 r. do godziny 21:00. Problemy techniczne wynikają z niezbędnych prac migracyjnych przeprowadzanych w weekend. Prace polegały na przeniesieniu całego środowiska produkcyjnego Platformy z dotychczasowej infrastruktury chmurowej do nowej chmury. Tym samym wiązało się to z konieczności wykonania backupów wszystkich baz danych, wykonania szeregów prac konfiguracyjnych oraz czynności administracyjnych dla każdego modułu i komponentu platformy. Niezbędność przeprowadzenia prac wyniknęła z konieczności zmiany dotychczasowego wykonawcy utrzymującego system. O konieczności prowadzenia prac i weekendowej niedostępności Platformy informowaliśmy prosząc o uwzględnienie tej niedostępności w prowadzonych postępowaniach. Dodatkowo, dzisiaj na stronie internetowej Urzędu opublikowaliśmy krótki komunikat informujący o występujących problemach, tak aby można go było uwzględnić w dokumentacji postępowania.

Problemy techniczne związane z migracją przerosły obsługę techniczną tego procesu - przez co część ofert Wykonawców pomimo dochowania należytej staranności - wpłynęło z wadami uniemożliwiającymi zapoznanie się z ich treścią.

Nie mając świadomości jakich części zamówienia publicznego oferty te potencjalnie mogły dotyczyć - Zamawiający unieważnił całość postępowania

**Część 8**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 6 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na Platformie e-Zamówienia występują problemy techniczne z działaniem niektórych funkcjonalności. W związku z koniecznością wykonania prac niezbędnych do przywrócenia prawidłowości działania Platformy e-Zamówienia konieczna jest przerwa techniczna w dniu 20.11.2023 r. do godziny 21:00. Problemy techniczne wynikają z niezbędnych prac migracyjnych przeprowadzanych w weekend. Prace polegały na przeniesieniu całego środowiska produkcyjnego Platformy z dotychczasowej infrastruktury chmurowej do nowej chmury. Tym samym wiązało się to z konieczności wykonania backupów wszystkich baz danych, wykonania szeregów prac konfiguracyjnych oraz czynności administracyjnych dla każdego modułu i komponentu platformy. Niezbędność przeprowadzenia prac wyniknęła z konieczności zmiany dotychczasowego wykonawcy utrzymującego system. O konieczności prowadzenia prac i weekendowej niedostępności Platformy informowaliśmy prosząc o uwzględnienie tej niedostępności w prowadzonych postępowaniach. Dodatkowo, dzisiaj na stronie internetowej Urzędu opublikowaliśmy krótki komunikat informujący o występujących problemach, tak aby można go było uwzględnić w dokumentacji postępowania.

Problemy techniczne związane z migracją przerosły obsługę techniczną tego procesu - przez co część ofert Wykonawców pomimo dochowania należytej staranności - wpłynęło z wadami uniemożliwiającymi zapoznanie się z ich treścią.

Nie mając świadomości jakich części zamówienia publicznego oferty te potencjalnie mogły dotyczyć - Zamawiający unieważnił całość postępowania