Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. Strzelce Opolskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziałkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. Strzelce Opolskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6736b45-5d00-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00505122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137980/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.45 Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. Strzelce Opolskie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416969

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/OP.D-3.2411.47.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2447967,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 w m. Strzelce Opolskie.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zaprojektowania i wykonania następujących robót :
1. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż znaków aktywnych D-6 nad jezdnią, demontaż obecnie wyniesionych znaków aktywnych A-16, montaż płytek fakturowych (poprzez dostosowanie do wytycznych), na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 214+740.
2. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, wymiana znaków aktywnych D-6 na nowe nad jezdnią, montaż płytek fakturowych (poprzez dostosowanie do wytycznych), na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK94 w km 215+100.
3. Ewentualną zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych w głąb drogi podporządkowanej zlokalizowanej na wlocie w km 215+172 łącznie z regulacją krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych budowę przedłużenia chodnika o powierzchni ok. 20 m², na przejściu dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 105246 O (ul. Opolska).
4. Ewentualną zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych w głąb drogi podporządkowanej zlokalizowanej na wlocie w km 215+172 łącznie z regulacją krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych budowę przedłużenia chodnika o powierzchni ok. 20 m², na przejściu dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 105246 O (ul. Sosnowa).
5. Ewentualną zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych w głąb drogi podporządkowanej zlokalizowanej na wlocie w km 215+352 łącznie z regulacją krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych budowę przedłużenia chodnika o powierzchni ok. 20 m², na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2274 O (ul. Szpitalna).
6. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w km 215+366.
7. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na zjeździe publicznym w ciągu DK94 w km 215+536.
8. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na wlocie drogi gminnej nr 105249 O (ul. Strzelców Bytomskich) w km 215+574.
9. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 94 w km 215+617.
10. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 94 w km 215+773.
11. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym w km 215+930, droga powiatowa (ul. Mickiewicza).
12. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym w km 216+229, droga gminna (ul. Dąbrowskiego).
13. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym w km 216+284, droga gminna (ul. Konopnickiej).
14. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, wymiana znaku aktywnego D-6 na nowy, likwidacja miejsc postojowych zlokalizowanych po prawej stronie na długości min. 6,0m np. poprzez zawężenie jezdni (powierzchnia bruku ok. 30 m²) na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w km 216+354.
15. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym w km 216+373, droga gminna nr 105256 O (ul. Zamkowa).
16. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym w km 216+373, droga gminna nr 105259 O (ul. Wojska Polskiego) wraz z likwidacją miejsc postojowych za pomocą zmiany stałej organizacji ruchu.
17. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym w km 216+434, droga gminna nr 105259 O (rynek), ewentualna korekta krawężnika na długości przejścia oraz wykonanie fizycznej blokady możliwości parkowania wzdłuż jezdni na dł. ok 10 mb poprzez zawężenie jezdni

(powierzchnia bruku ok. 20m²).
18. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym w km 216+434, droga gminna (ul. Zamkowa).
19. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych po lewej stronie przejścia dla pieszych na ciągu głównym DK94 w km 216+510.
20. Ewentualną zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych w głąb drogi podporządkowanej zlokalizowanej na wlocie drogi gminnej (plac Targowy) w km 216+845 łącznie z regulacją krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych.
21. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w km 216+962.
22. Ewentualną zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych w głąb drogi podporządkowanej zlokalizowanej na wlocie drogi gminnej (ul. Moniuszki) w km 217+006 łącznie z regulacją krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych.
23. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w km 217+279.
24. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na drodze podporządkowanej, droga wojewódzka nr 426 (ul. Stawowa) w km 217+300.
25. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na drodze podporządkowanej, droga powiatowa nr 1801 O (ul. Ujazdowska) w km 217+300.
26. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w km 218+513.
27. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie drogi podporządkowanej, droga gminna (ul. Świerzego) w km 218+538.
28. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz montaż znaków aktywnych D-6 na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w km 219+410;

a także do wykonania wszelkich innych czynności i prac wynikających z wymagań określonych w PFU, obowiązujących przepisów prawa oraz opracowanej dokumentacji projektowej, m.in.:
a) Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia;
b) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod-
i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i in.;
c) Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania;
d) Ewentualną korektę krawężników lub ewentualną wymianę uszkodzonych krawężników w obrębie wskazanych przejść dla pieszych i przejazdów;
e) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót;
f) Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji;
g) Wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych (wraz z analizą istniejącego oświetlenia drogowego i dostosowaniem go do odcinków przejściowych zgodnych z Wytycznymi, w tym ewentualna wymiana opraw), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
h) Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg podporządkowanych;
i) Dowiązanie się do istniejącej infrastruktury drogowej;
j) Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych;
k) Przygotowanie i zgłoszenie urządzeń do podania napięcia oraz rozruch urządzeń;
l) Zrealizowanie robót w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze;
m) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przyłączem);
n) Montaż niezbędnego oznakowania oraz urządzeń BRD zgodnie z zakończonym etapem projektowym;
o) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych;
p) Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót;
q) Nadzór elektryczny i drogowy nad ww. robotami;
r) Po zakończeniu robót pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
s) Wykonanie innych czynności związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ograniczając się do wyżej wymienionych robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1921260,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4154464,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1921260,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELPROBUD mgr inż. Paweł Osipiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 530961054

7.3.3) Ulica: Kępska 7a

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-129

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1921260,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy