Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie -etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Przecław

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: (017) 227 67 10

1.5.8.) Numer faksu: (017) 58 13 116

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9e661875-7174-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie -etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e661875-7174-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049720/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie - etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00470151

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.72.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Rozbudowa części budynku szkoły podstawowej z przebudową części istniejącej wraz z instalacjami wewnętrznymi - rozbudowa jadalni w części przedszkolnej o 76,00 m2.
Dobudowana część przeznaczona na pomieszczenia przedszkola to jednokondygnacyjna prostokątna bryła z dachem płaskim, oddylatowana od istniejących ścian zewnętrznych budynku przedszkola, szatni oraz przewiązki łączącej przedszkole ze szkołą.
Rozbudowa części przedszkolnej polega na dobudowaniu jednokondygnacyjnego pomieszczenia, które powiększy istniejącą jadalnię. Zamysłem Inwestora była możliwość jednoczesnej obsługi gastronomicznej większej liczby użytkowników, spowodowanej wzrostem liczby uczniów.
Zaprojektowano stropodach pełny, tradycyjny o konstrukcji żelbetowej z płyty monolitycznej z betonu C25/30.
W ramach zadania należy również przebudować istniejącą część Szkoły Podstawowej – przebudowa dachu oraz ścian przy zbliżeniu z jadalnią – ściana REI 120.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Dokumentacja projektowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TUSZYMIE, WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH. PRZEBUDOWA I BUDOWA TELETECHNICZNEJ SIECI KABLOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM. PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA TERENU. PRZEBUDOWA I BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO. BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI DO ROWU ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z DWOMA ZBIORNIKAMI NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE O POJEMNOŚCI DO 10m3. – Załącznik nr 7A,
b) Dokumentacja projektowa: Szczegół Jadalni – Załącznik nr 7B,
c) Przedmiar robót: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie - etap I – Załącznik nr 7C,
Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikający z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
W/w zakres robót Wykonawca może ująć jako odrębne pozycje kosztorysu ofertowego z kalkulacjami własnymi bądź uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nieuwzględnienia w odrębnych pozycjach kosztorysu ofertowego Zamawiający uzna, że zostały uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

4.10. Obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednie zabezpieczenie robót i zaplanowanie robót, tak aby umożliwić zarówno funkcjonowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego jak i bezpieczne wykonywanie robót budowlanych.
4.11. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zadania do oddania obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONA LICZBĘ ZNAKÓW POZOSTAŁE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W ROZDZIALE 4 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262520-2 - Roboty murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający Gmina Przecław informuje, że działając na podstawie art. 255 pkt 6 oraz na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie - etap I”.
Zamawiający – Gmina Przecław, informuje że przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – Zamawiający przewidywał, ze termin składania ofert w postępowaniu przetargowym był na dzień 20.11.2023 r. godz. 10:00. Niestety w dniach 20.11.2023 r. – 21.11.2023 r. były problemy techniczne na Platformie e-Zamówienia. Wielu Wykonawców dzwoniło do siedziby Zamawiającego informując, że nie mogą złożyć oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Dodatkowo Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 476 400,00 zł brutto. W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta na kwotę 484 576,29 zł.
Wobec powyższego, że oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz w związku z awarią Platformy e-Zamówienia w dniach 20.11.2023 r. – 21.11.2023 r. przez którą Wykonawcy nie mogli złożyć ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym Zamawiający unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 484576,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 484576,29 PLN