Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183323004 wew. 35

1.5.8.) Numer faksu: 183323051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8f29fb8-6e61-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8f29fb8-6e61-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044547/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00451892

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa kładki dla pieszych do szkoły w Szczawie, zlokalizowanej na rzece Kamienica w km 12+116,00 rzeki, w km 19+438,00 drogi wojewódzkiej nr 968, str. lewa;
Zakres robót objętych odbudową kładki do szkoły:
- rozbiórka istniejącej uszkodzonej kładki na rzece Kamienica w km 12+116,00;
- budowa nowej kładki dla pieszych na rzece Kamienica w km 12+116,00 (km 19+438,00 drogi wojewódzkiej nr 968, str. lewa)
- budowa dojścia do kładki od strony szkoły na długości 20mb;
- budowa odwodnienia kładki – korytko liniowe z systemową studnią z osadnikiem i odprowadzeniem wód opadowych do kanału deszczowego.
Parametry techniczne kładki:
- szerokość obiektu 4,20m,
- długość ustroju nośnego 28,80 m,
- szerokość użytkowa kładki 3,40 m,
- rozpiętość teoretyczna przęsła 25,60 m
- światło poziome kładki 23,20 m
- kąt ukosu podpór 900
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają: przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, STWiORB stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, projekt budowlany i wykonawczy stanowiące załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający wskazuje, że stosownie do art. 255 pkt 5 ustawy pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wystąpiła istotna zmiana okoliczności, która w ocenie Zamawiającego skutkuje koniecznością unieważnienie postępowania. Na realizację zadania objętego przedmiotowym postępowania Zamawiający otrzymał wstępną promesę z programu Polski Ład. Przedmiotowa promesa obejmuje również drugie zadanie pn. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 340199K Kamienica – Parysz na potoku Zbludza, objęte odrębnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający, po otwarciu ofert powziął informację, iż warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Polski Ład jest przeprowadzenie jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego oba zadania, na które Zamawiający otrzymał promesę wstępną. W zawiązku z tym przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań skutkować będzie utratą dofinansowania. Powyższe jest istotną zmianą okoliczności powodującą, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w Interesie publicznym. Interes publiczny nie jest zdefiniowany w ustawie pzp. W innych aktach prawnych jego definicja określona jest jako uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniający zobiektywizywane potrzeby ogółu społeczeństwa (np. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Odnosić zatem to pojęcie należy do pewnej korzyści dla społeczeństwa, wspólnoty lokalnej. Brak unieważnienia postępowania spowoduje, że Zamawiający będzie musiał sfinansować całość zamówienia z

własnych środków, których nie posiada, co powoduje, iż aktualizuje się przesłanka mówiąca, iż dalsze prowadzenie postępowania nie leży w tej sytuacji w interesie publicznym. Dalsze prowadzenie postępowania skutkowałby albo koniecznością zaciągnięcia kredytu bądź rezygnację z realizacji innego zadania. Powyższe okoliczności (utrata otrzymanego już dofinansowania, konieczność zaciągnięcia kredytu) nie leżą w interesie publicznym, co wskazuje, iż uzasadnione jest unieważnienie przedmiotowego postępowania. Po unieważnienia przedmiotowego postępowania zostanie wszczęte nowe postępowanie z podziałem na 2 części zgodnie z warunkami przyznania dotacji w ramach programu Polski Ład. Pozwoli to na realizację zadania zgodnie z promesą i uchroni Zamawiającego przed utratą dofinansowania.