Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kotłowni – wymiana źródeł ciepła w leśniczówkach na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870530023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstancjewo 3A

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: golub-dobrzyn@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://golub-dobrzyn.torun.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://josephine.proebiz.com/pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka Leśna i pozostała działaność leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kotłowni – wymiana źródeł ciepła w leśniczówkach na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e216983-1b27-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00295490

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.271.1.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 464114,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Paliwodzizna – wymiana źródła ciepła
- demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe wraz z armaturą,
- demontaż zasobnika cwu,
- oczyszczenie pomieszczenia kotłowni,
- wykonanie fundamentu pod nowy kocioł,
- montaż nowego wkładu kominowego z blachy nierdzewnej,
- sprawdzenie układu kominowego,
- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji
- wybór systemu pracy instalacji (zamknięty/otwarty),
- powiększenie otworu wejściowego do kotłowni w celu montażu nowego kotła
- montaż kotła zgazowującego drewno opałowe wraz z niezbędną armaturą i montażem czopucha,
- montaż zasobników buforowych i zasobnika cwu,
- montaż rurociągów i układów obiegowych wraz z próbami szczelności,
- uporządkowanie terenu robót wraz z przeszkoleniem pracowników Nadleśnictwa w zakresie obsługi kotła,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ogólnobudowlane,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 72020,65 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Płonne – wymiana źródła ciepła
demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe wraz z armaturą,
- demontaż zasobnika cwu,
- oczyszczenie pomieszczenia kotłowni,
- wykonanie fundamentu pod nowy kocioł,
- przekucie lokalizacji odwodnienia posadzki,
- wymian okna wewnętrznego,
- montaż nowego wkładu kominowego z blachy nierdzewnej,
- sprawdzenie układu kominowego,
- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji
- wybór systemu pracy instalacji (zamknięty/otwarty),
- wykonanie drzwi wewnętrznych w miejscu starych drzwi EI30 – wykucie otworu drzwiowego,
- montaż kotła zgazowującego drewno opałowe wraz z niezbędną armaturą i montażem czopucha,
- montaż zasobników buforowych i zasobnika cwu,
- montaż rurociągów i układów obiegowych wraz z próbami szczelności,
- uporządkowanie terenu robót wraz z przeszkoleniem pracowników Nadleśnictwa w zakresie obsługi kotła,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ogólnobudowlane,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45000000-7 - Roboty budowlane

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.5.5.) Wartość części: 74757,52 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Radziki – wymiana źródła ciepła
- demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe wraz z armaturą,
- demontaż zasobnika cwu,
- oczyszczenie pomieszczenia kotłowni,
- wykonanie fundamentu pod nowy kocioł,
- montaż nowego wkładu kominowego z blachy nierdzewnej,
- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji
- wykonanie niezamykanego nawiewu Z-kształtowego do kotłowni,
- wybór systemu pracy instalacji (zamknięty/otwarty),
- montaż kotła zgazowującego drewno opałowe wraz z niezbędną armaturą i montażem czopucha,
- montaż zasobników buforowych i zasobnika cwu,
- montaż rurociągów i układów obiegowych wraz z próbami szczelności,
- uporządkowanie terenu robót wraz z przeszkoleniem pracowników Nadleśnictwa w
zakresie obsługi kotła,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ogólnobudowlane,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.5.5.) Wartość części: 63691,13 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 4 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Gronowo – wymiana źródła ciepła
- demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe wraz z armaturą,
- demontaż zasobnika cwu,
- oczyszczenie pomieszczenia kotłowni,
- wykonanie fundamentu pod nowy kocioł,
- montaż nowego wkładu kominowego z blachy nierdzewnej,
- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji,
- wybór systemu pracy instalacji (zamknięty/otwarty),
- powiększenie otworu wejściowego do kotłowni w celu montażu nowego kotła,
- montaż kotła zgazowującego drewno opałowe wraz z niezbędną armaturą i montażem czopucha,
- montaż zasobników buforowych i zasobnika cwu,
- montaż rurociągów i układów obiegowych wraz z próbami szczelności,
- uporządkowanie terenu robót wraz z przeszkoleniem pracowników Nadleśnictwa w
zakresie obsługi kotła,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ogólnobudowlane,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 71317,35 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 5 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Nielub – wymiana źródła ciepła

- demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe wraz z armaturą,
- demontaż zasobnika cwu,
- oczyszczenie pomieszczenia kotłowni,
- wykonanie fundamentu pod nowy kocioł,
- montaż nowego wkładu kominowego z blachy nierdzewnej,
- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji,
- montaż nawiewu instalacji,
- montaż drzwi do magazynu pelletu
- wybór systemu pracy instalacji (zamknięty/otwarty),
- montaż kotła opalanego biomasą (pelletem) z automatycznym zasypem paliwa wraz z niezbędną armaturą i montażem czopucha,
- montaż zasobników buforowych i zasobnika cwu,
- montaż drzwi do kotłowni,
- montaż rurociągów i układów obiegowych wraz z próbami szczelności,
- uporządkowanie terenu robót wraz z przeszkoleniem pracowników Nadleśnictwa w zakresie obsługi kotła,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ogólnobudowlane,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.5.5.) Wartość części: 75013,35 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 6 Modernizacja kotłowni Leśniczówka Szkółka Zespolona Przeszkoda – wymiana źródła ciepła
- demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe wraz z armaturą,
- demontaż zasobnika cwu,
- oczyszczenie pomieszczenia kotłowni,
- montaż nowego wkładu kominowego z blachy nierdzewnej,
- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji,
- wybór systemu pracy instalacji (zamknięty/otwarty),
- montaż kotła opalanego biomasą (pelletem) z automatycznym zasypem paliwa wraz z niezbędną armaturą i montażem czopucha,
- montaż zasobników buforowych i zasobnika cwu,
- montaż drzwi do kotłowni,
- montaż rurociągów i układów obiegowych wraz z próbami szczelności,
- uporządkowanie terenu robót wraz z przeszkoleniem pracowników Nadleśnictwa w zakresie obsługi kotła,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ogólnobudowlane,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45000000-7 - Roboty budowlane

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.5.5.) Wartość części: 68646,21 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 7 Modernizacja kotłowni nadleśniczówki– wymiana źródła ciepła
- demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe wraz z armaturą,
- demontaż zasobnika cwu,
- oczyszczenie pomieszczenia kotłowni,
- obniżenie posadzki w pomieszczeniu oraz wykonanie studzienki w posadzce,
- przekucie wentylacji grawitacyjnej,

- wykonanie fundamentu pod nowy kocioł,
- sprawdzenie układu kominowego,
- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji,
- wybór systemu pracy instalacji (zamknięty/otwarty),
- montaż kotła zgazowującego drewno opałowe wraz z niezbędną armaturą i montażem czopucha,
- montaż zasobników buforowych i zasobnika cwu,
- montaż drzwi do kotłowni,
- montaż rurociągów i układów obiegowych wraz z próbami szczelności,
- uporządkowanie terenu robót wraz z przeszkoleniem pracowników Nadleśnictwa w zakresie obsługi kotła,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ogólnobudowlane,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.5.5.) Wartość części: 75796,93 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76453,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76453,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76453,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo

Mieczysław Kamiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5681002332

7.3.3) Ulica: Pokrzywnica

7.3.4) Miejscowość: Nowe Niestępowo

7.3.5) Kod pocztowy: 06-121

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 543508 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83278,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 83278,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83278,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5681002332

7.3.3) Ulica: Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński

7.3.4) Miejscowość: Nowe Niestępowo

7.3.5) Kod pocztowy: 06-121

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 543503 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69012,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 69012,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69012,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5681002332

7.3.3) Ulica: Pokrzywnica

7.3.4) Miejscowość: Nowe Niestępowo

7.3.5) Kod pocztowy: 06-121

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 543508 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5681002332

7.3.3) Ulica: Pokrzywnica

7.3.4) Miejscowość: Nowe Niestępowo

7.3.5) Kod pocztowy: 06-121

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 543508 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80406,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80406,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5681002332

7.3.3) Ulica: Pokrzywnica

7.3.4) Miejscowość: Nowe Niestępowo

7.3.5) Kod pocztowy: 06-121

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 543508 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 74034,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74034,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5681002332

7.3.3) Ulica: Porzywnica

7.3.4) Miejscowość: Nowe Niestępowo

7.3.5) Kod pocztowy: 06-121

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 543508 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85374,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85374,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5681002332

7.3.3) Ulica: Pokrzywnica

7.3.4) Miejscowość: Nowe Niestępowo

7.3.5) Kod pocztowy: 06-121

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 543508 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni