Ogtoszenie nr 2023/BZP 00514676 z dnia 2023-11-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczen na lll pietrze nowej czesci budynku Urzedu Miasta
ul. Bolestawa Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276255430
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolestawa Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.8.) Numer faksu: 324224124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rybnik.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d35f5919-53a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa pomieszczen na lll pietrze nowej czesci budynku Urzedu Miasta
ul. Bolestawa Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d35f5919-53a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00514676

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00524402/32/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.64 Przebudowa pomieszczen na Il pietrze nowej czesci budynku Urzedu Miasta Rybnika ul. Bolestawa Chrobrego 2 w
systemie "projektuj i buduj"

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00408354

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.70.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamowienia: 1298503,50 PLN

4.3.1) Wartos¢é zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 1133503,50 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Nazwa zadania: Przebudowa pomieszczen na lll pietrze nowej czesci budynku Urzedu Miasta ul. Bolestawa Chrobrego 2
w formule "zaprojektuj i wybudu;”.

2. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektow technicznych ,Przebudowy pomieszczenh na lll pietrze nowej czesci
budynku Urzedu Miasta Rybnika ul. Bolestawa Chrobrego 2”. Zadanie bedzie realizowane na podstawie programu
funkcjonalno-uzytkowego w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe,
przebudowa obiektu

i przekazanie do uzytkowania — zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami szczegétowymi wydanymi na tej
podstawie. Realizacje przedmiotu zamowienia charakteryzujg etapy:

1) opracowanie projektu budowlanego.

2) przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenie na budowe (jezeli zakres robot bedzie tego wymagat).

3) wykonanie robét — zgodnie z projektem budowlanym opracowanym na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego
(PFU).

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

5) reprezentowanie Zamawiajgcego w trakcie postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu — ewentualne uzupetnienia i wyjasnienia (jezeli zakres robot bedzie tego wymagat).

6) przekazanie obiektu Zamawiajgcemu wraz ze szczegotowym rozliczeniem koszow budowy i wyposazenia/urzadzen
obiektu — kosztdw do ujecia w ewidencji ksiegowe;.

4. Do obowigzkéw wybranego w toku postepowania Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji obiektu, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.

5. Termin usuniecia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wadzie.

6. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia minimum 36-miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane
materiaty oraz zabudowane urzadzenia i dostarczone wyposazenie (w przypadku zaoferowania krotszego okresu gwaranciji,
oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, poniewaz jej tre$¢ bedzie niezgodna z warunkami
zamowienia). Przyjmuje sie, ze okres rekojmi odpowiada okresowi gwarancji i rozpoczyna sie od daty odbioru kohcowego i
przekazania w uzytkowanie catego przedmiotu umowy.

7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia znajdg sie odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

8. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania robo6t w obiekcie funkcjonujacym:

1) wszystkie prace nalezy wykonywac pod scistym nadzorem inwestorskim,

2) wykonanie prac musi sie odbywac w taki sposéb, aby zminimalizowaé ucigzliwos¢ i zakiécenia pracy Urzedu Miasta,

3) nalezy zaktada¢ wykonanie prac po godzinach pracy Urzedu Miasta oraz

w dni wolne uwzgledniajac wykonywanie prac gtosnych do godziny 22:00,

4) nalezy przewidzie¢ wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t z zachowaniem niezbednych drég ewakuacyjnych w sposéb
umozliwiajacy normalne funkcjonowanie Urzedu Miasta,

5) w czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy zachowa¢ petna funkcjonalnosé drég ewakuacyjnych,

6) Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ krotkotrwatego wstrzymania robét (nie diuzszego niz 2 dni robocze) w szczegolnej
sytuacji wynikajacej z koniecznoéci przygotowania nieplanowanych wczesniej spotkan i narad, Wykonawca o fakcie zostanie
poinformowany minimum 3 dni wczesnie;j.

9. Zamawiajacy ponizej okresla czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy:

- wykonanie robét budowlano-montazowych,
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- wykonanie robo6t malarskich,

- montaz instalacji i sieci energoelektrycznych i komputerowych,

- montaz instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.

W odniesieniu do Wykonawcow majacych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy dopuszcza zatrudnienie
pracownikéw na podstawie rownowaznych regulacji prawnych kraju macierzystego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynkéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45421131-1 - Instalowanie drzwi

45432110-8 - Ktadzenie podtog

45442100-8 - Roboty malarskie

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 1490713,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2201700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1490713,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: INZBUD TT Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 369099640

7.3.3) Ulica: ul. Jerzego Giedroycia 8
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7.3.4) Miejscowosé: Rybnik
7.3.5) Kod pocztowy: 44-200
7.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-07

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1490713,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 140 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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