Ogtoszenie nr 2023/BZP 00517293 z dnia 2023-11-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa (przebudowa) drég dojazdowych do gruntéw rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntéow jako
obreb: Kamionka

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Lubasz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 570791106
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Bolestawa Chrobrego 37

1.5.2.) Miejscowos¢: Lubasz

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-720

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672556012

1.5.8.) Numer faksu: 672556462

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lubasz@wokiss.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: bip.lubasz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lubasz

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa (przebudowa) drog dojazdowych do gruntéw rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidenciji gruntéw jako obreb:
Kamionka

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-090bba29-520d-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00517293

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00064627/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 Budowa (przebudowa) drég dojazdowych do gruntdw rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntéw jako
obreb: Kamionka

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00486377

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.V.271.14.2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Nazwa postepowania:

Budowa (przebudowa) drég dojazdowych do gruntéw rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntéw jako obreb:
Kamionka

2. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
znajdujacej sie w miejscowosci Kamionka. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 284, 286
obreb geodezyjny Kamionka. W zakresie prac objetych niniejszym zadaniem znajduje sie budowa (przebudowa) istniejacej
konstrukcji nawierzchni w istniejgcym sladzie na odcinku 988,72 mb (etap | i IlI). Droge w obu etapach zaprojektowano jako
droge gminng klasy D — dojazdowa o szerokosci 5,00 m wraz z poboczami z kruszywa o szerokosci 0,75 m oraz zjazdami
zwyklymi réwniez utwardzonymi destruktem bitumicznym.

Etap | - poczatek projektowanej drogi znajduje sie na potaczeniu projektowanego odcinka drogi z drogg o nawierzchni
bitumicznej. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowany jest przed koncem dziatki ewidencyjnej nr 74 (strona prawa).
Etap | ma dtugos¢ 550,00 m.

Etap Il - poczatek projektowanej drogi znajduje sie na koncu etapu |, w km 0+550,00 natomiast koniec w km 0+988,72.
Pochylenie jezdni drog jest daszkowy i wynosi 2%, pochylenie poboczy jest jednostronne i wynosi 8%.

Szczegobtowy zakres robét opisany zostat w dokumentacji projektowej stanowiacej zatgacznik nr 1 do SWZ oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét stanowigcej zatacznik nr 11 do SWZ i obejmuje takze wszelkie prace nie
okreslone wprost w tych dokumentach, lecz bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia.

3. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). W szczegdlnosci:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: roboty budowlane wykonywane przez
robotnikow na podstawie przedmiaru — operatorow maszyn dla robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogi.

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia:

+ oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Pierwsze o$wiadczenie zostanie ztozone Zamawiajgcemu najpozniej 7 dni po zawarciu umowy, kolejne zgodnie z zapisami
zawartymi powyzej.

4) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
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Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do dnia 24.11.2023 r. do godz. 9.00 Zamawiajacy ustalit termin na sktadanie ofert w w/w postepowaniu. W wyznaczonym
terminie, tj. do 24.11.2023 r. godz. 9.00 do Zamawiajacego — Gminy Lubasz nie wptynefa zadna oferta.

Wobec powyzszego, ze do wskazanego powyzej terminu nie ztozono zadnej oferty Komisja przetargowa zawnioskowata do
kierownika Zamawiajgcego — Wéjta Gminy Lubasz zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 regulaminu komisji przetargowej stanowigcego
zalgcznik do Zarzadzenia Wojta Gminy Lubasz Nr 178.2022 z dnia 07.11.2023 r. — komisji przetargowej powotanej
Zarzadzeniem Wojta Gminy z dnia 07.11.2023 r. Nr 178.2023 oraz art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o uniewaznienie w/w postepowania. Kierownik Zamawiajacego -
Wjt Gminy Lubasz w dniu 28.11.2023 r. uniewaznit postepowanie prowadzone w trybie art. 275 pkt 2 w/w ustawy na
realizacje zadania pn. Budowa (przebudowa) drég dojazdowych do gruntéw rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w
ewidencji gruntéw jako obreb: Kamionka. Zgodnie z niniejszym przepisem Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o
udzielenie zaméwienia, jezeli nie ztozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty.
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