Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Kędzierzyn - Koźle, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Twardawa, Pokrzywnica i Większyce oraz DK45 w m. Większyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziałkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Kędzierzyn - Koźle, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Twardawa, Pokrzywnica i Większyce oraz DK45 w m. Większyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5db3fb41-52f7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137980/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.43 Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Kędzierzyn-Koźle, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Twardawa, Pokrzywnica i Większyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398330

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/OP.D-3.2411.43.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2597560,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Kędzierzyn - Koźle, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Twardawa, Pokrzywnica i Większyce oraz DK45 w m. Większyce.
W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i zrealizować między innymi niżej opisane usługi i roboty :
1. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych (poprzez dostosowanie do wytycznych), na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 km 44+000 m. Starych Kotkowicach.
2. Zmianę lokalizacji istniejącego przejścia o ok 10 m łącznie z regulacją krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 km 44+230 m. Stare Kotkowice.
3. Zmianę lokalizacji istniejącego przejścia o ok 10 m łącznie z regulacją krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 km 47+167 m. Biedrzychowice.
4. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż ogrodzenia segmentowego U-12 na długości około 20m, montaż płytek fakturowych, oraz montaż aktywnego znaku D-6 na wysięgniku przy przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 km 50+855 m. Twardawa.
5. Zmianę lokalizacji istniejącego przejścia o ok 10 m łącznie z regulacją krawężników, wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 km 51+037 m. Twardawa.
6. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych wlot podporządkowany (ul. Gościęcińska) drogi krajowej nr 40 km 56+362 m. Pokrzywnica.
7. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 km 46+504 m. Pokrzywnica.
8. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 km 59+138 m. Większyce
9. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 km 59+294 m. Większyce.
10. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, na przejściu dla pieszych wlot podporządkowany drogi krajowej nr 40 ul. Kozielska km 59+304 m. Większyce.
11. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym (ul. Opolska) drogi krajowej nr 45 km 54+203 m. Większyce.
12. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym (ul. Raciborska) drogi krajowej nr 45 km 54+170 m. Większyce.
13. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, na przejściu dla pieszych wlot podporządkowany (ul. Ogrodowa) drogi krajowej nr 45 km 53+683 m. Większyce.
14. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, na przejściu dla pieszych wlot podporządkowany (ul. Księżycowa) drogi krajowej nr 45 km 53+275 m. Większyce.
15. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych z ewentualną regulacją krawężników na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów w ciągu głównym drogi krajowej nr 40b km 4+901 m. Kędzierzyn – Koźle (obręb skrzyżowania o ruchu okrężnym).
16. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów wlot podporządkowany drogi krajowej nr 40b km 04+923 m. Kędzierzyn – Koźle (droga wojewódzka nr 408, ul. Gliwicka obręb skrzyżowania o ruchu okrężnym).
17. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 km 66+238 m. Kędzierzyn – Koźle (obręb skrzyżowania o ruchu okrężnym).
18. Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w postaci wykonania obustronnych tzw. wysuniętych platform w miejscu występowania bitumicznego pobocza o całkowitej powierzchni około 100 m2, oraz

wykonanie dedykowanego doświetlenia wraz z wykonaniem obustronnych odcinków przejściowych (pomiędzy rondem Milenijnym a rondem Rotmistrza Pileckiego) z uwagi na konieczność zachowania ciągłości oświetlenia. Montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 w km 66+823 w m. Kędzierzyn - Koźle.
19. Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w postaci wykonania obustronnych tzw. wysuniętych platform w miejscu występowania bitumicznego pobocza o całkowitej powierzchni około 100 m2, oraz wykonanie dedykowanego doświetlenia wraz z wykonaniem obustronnych odcinków przejściowych (pomiędzy rondem Rotmistrza Pileckiego a przejściem dla pieszych w km 67+815) z uwagi na konieczność zachowania ciągłości oświetlenia. Montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 w km 67+371 w m. Kędzierzyn - Koźle).
20. Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w postaci wykonania obustronnych tzw. wysuniętych platform w miejscu występowania bitumicznego pobocza o całkowitej powierzchni około 100m2, oraz wykonanie dedykowanego doświetlenia wraz z wykonaniem obustronnych odcinków przejściowych (na odcinku pomiędzy przejściem dla pieszych w km 67+371 a km 67+915). Wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej i montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 w km 67+815 w m. Kędzierzyn - Koźle.
21. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 km 68+804 m. Kędzierzyn – Koźle (obręb skrzyżowania o ruchu okrężnym).
22. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów wlot podporządkowany drogi krajowej nr 40 km 68+825 m. Kędzierzyn – Koźle (droga powiatowa nr 1435O, ul. Grunwaldzka, obręb skrzyżowania o ruchu okrężnym).
23. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów wlot podporządkowany drogi krajowej nr 40 km 68+825 m. Kędzierzyn – Koźle (droga powiatowa nr 1435O, ul. Grunwaldzka, obręb skrzyżowania o ruchu okrężnym).
24. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów w ciągu głównym drogi krajowej nr 40 km 68+862 m. Kędzierzyn – Koźle (obręb skrzyżowania o ruchu okrężnym).
a także do wykonania wszelkich innych czynności i prac wynikających z wymagań określonych w PFU, obowiązujących przepisów prawa oraz opracowanej dokumentacji projektowej, m.in. :

a) Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia.
b) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i in.
c) Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania.
d) Ewentualną korektę krawężników lub ewentualną wymianę uszkodzonych krawężników w obrębie wskazanych przejść dla pieszych i przejazdów.
e) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót;
f) Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji;
g) Wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów (wraz z analizą istniejącego oświetlenia drogowego i dostosowaniem go do odcinków przejściowych zgodnych z Wytycznymi, w tym ewentualna wymiana opraw), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
h) Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg podporządkowanych.
i) Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.
j) Przygotowanie i zgłoszenie urządzeń do podania napięcia oraz rozruch urządzeń;
k) Zrealizowanie robót w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze;
l) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przyłączem);
m) Montaż niezbędnego oznakowania oraz urządzeń BRD zgodnie z zakończonym etapem projektowym.
n) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych;
o) Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót;
p) Nadzór elektryczny i drogowy nad ww. robotami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2670330,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3805310,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2670330,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELPROBUD mgr inż. Paweł Osipiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 530961054

7.3.3) Ulica: Kępska 7a

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-129

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2670330,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy