Ogtoszenie nr 2023/BZP 00535993 z dnia 2023-12-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadania pn.:,,Przebudowa ul. RzemiesIniczej, Piaskowej i Ostatniej w
Dtutowie”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Diutéw

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 590647960
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Pabianicka 25

1.5.2.) Miejscowos¢: Diutow

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-081

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - £6dzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dlutow@dlutow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.dlutow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e29f7 1b3-6¢c1f-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadania pn.:,Przebudowa ul. RzemiesIniczej, Piaskowej i Ostatniej w
Diutowie”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e29f71b3-6¢1f-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00535993

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00052623/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.6 Nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Rzemiesiniczej, Piaskowej i Ostatniej
w Diutowie"

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00446163

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DG.271.2.2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia sg ustugi polegajgcej na petnieniu w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.: ,Przebudowa

ul. Rzemieslniczej, Piaskowej i Ostatniej w Diutowie” w zakresie jezdni, zjazdéw i poboczy. Dodatkowo zadanie obejmuje
budowe kanalizacji deszczowej o facznej dlugosci ok. 795,70 mb, wymiane istniejacych przytaczy wodociggowych wraz
armaturg w granicach projektowanego pasa drogowego oraz usuniecie kolizji energetycznej.

Dtugosc¢ drég przeznaczonych do przebudowy wynosi:

- ul. Rzemiesinicza - 284,27mb;

- ul. Ostatnia i Piaskowa — tgcznie 457,61mb (Etap | — 135,74 mb, Etap Il — 321,87 mb).

Rozwigzania techniczne dla catego zamoéwienia:

1) Konstrukcja jezdni:

- Kostka brukowa betonowa o grubosci 8cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm o gr. 20cm,

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 <=4,0MPa o gr. 20 cm.

2) Pobocza:

- Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznego fr. 0-31,5mm o gr. 15cm.

3) Zjazdy:

- Kostka brukowa betonowa o grubosci 8cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 <=4,0MPa o gr. 20 cm.

4) Dojscia do furtek:

- Kostka brukowa betonowa o grubosci 8cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 <=4,0MPa o gr. 15 cm.

5) Obrzeza o wym. 8x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

6) Krawezniki - jezdnie oraz zjazdy wszedzie tam gdzie to konieczne obramowano kraweznikami

o wymiarach 15x22cm (zgodnie z PZT).

Petna dokumentacja projektowa stanowi zatacznik nr 7 i 8 do SWZ.

Dokumentacja projektowa w chwili ogtoszenia niniejszego postepowania przetargowego jest

w trakcie procedowania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) - Rozbudowa drogi gminnej nr 108037E - ul.
Ostania, ul. Piaskowa w Diutowie w km od 0+000,00 do 0+135,74 (ETAP I) oraz zgtoszenia na wykonywanie robot
budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Przebudowa drogi gminnej nr
108037E - ul. Ostania, ul. Piaskowa w Diutowie w km od 0+135,74 do 0+457,61 (ETAP Il) oraz przebudowa drogi gminnej
nr 108034E - ul. RzemiesInicza w Diutowie . Wykonawca musi mie¢ zatem na uwadze, ze fizyczne wejscie w teren
Wykonawcy robot budowlanych moze odbyc sie nie wczesniej niz z poczatkiem roku 2024, uwzgledniajgc oczywiscie
warunki pogodowe.

Zamawiajacy w zwigzku z powyzszym, w chwili ogtoszenia postepowania przetargowego nie dysponuje rowniez umowag na
usuniecie kolizji energetycznej zawartg z PGE Dystrybucja S.A., ktérej uzyskanie ma Scisty zwigzek z pozwoleniami
wskazanymi powyzej.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 52275,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 148830,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 52275,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: JM BUDOWNICTWO JOANNA MLYNARSKA
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7691931092

7.3.3) Ulica: UL. SZKOLNA 15D

7.3.4) Miejscowos$é: BELCHATOW

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Wojewodztwo: todzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 52275,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni
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