Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja miejsc postojowych przy zabytkowym kościele drewnianym p.w. Św. Marcina w Marcyporębie wraz z robotami towarzyszącymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182048

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 109

1.5.2.) Miejscowość: Brzeźnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-114

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338792029

1.5.8.) Numer faksu: 338792092

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-04a9ff5a-726f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja miejsc postojowych przy zabytkowym kościele drewnianym p.w. Św. Marcina w Marcyporębie wraz z robotami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04a9ff5a-726f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00459585

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.288.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja miejsc postojowych przy zabytkowym kościele drewnianym p.w. Św. Marcina w Marcyporębie wraz z robotami towarzyszącymi.
2. Modernizacja miejsc postojowych została zaprojektowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi.
3. Zamawiający posiada przedmiar robót wraz ze Specyfiką Techniczną wykonania i odbiory robót na podstawie których zostanie wykonany zakres robót.
4. Zadanie swoim zakresem obejmuje modernizację placu postojowego górnego, modernizację placu postojowego dolnego wraz z pracami towarzyszącymi polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącymi bieżącej konserwacji zgodnie z art.3 pkt.8 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

34953300-5 - Chodniki

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 255 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. W przedmiotowej sytuacji, brak środków finansowych oraz niemożliwość realizacji zamówienia w ustalonym terminie stanowią istotne zmiany okoliczności.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
1. Odstąpienie od podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę: Po wyborze najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego i ustaleniu terminu podpisania umowy w dniu 22.11.2023 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo informujące o odstąpieniu od podpisania umowy przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 255 pkt. 7 ustawy Pzp, Zamawiający z uwagi na fakt , iż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z zapisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ) punkt IV, ustalono termin wykonania zamówienia na 40 dni od daty podpisania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w dniu 22.11.2023 r., termin ten staje się nierealny do zrealizowania przed końcem roku.
W budżecie Gminy Brzeźnica zgodnie z Uchwałą Nr LV/485/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 maja 2023 roku środki finansowe na przedmiotowe zadanie zostały zabezpieczone i przyjęte do realizacji oraz rozliczenia w roku 2023.
Ten fakt powoduje, że kontynuacja postępowania i zawarcie umowy nie jest wykonalne zgodnie z założeniami pierwotnymi, co stanowi uzasadnienie dla unieważnienia postępowania.

Podsumowując, unieważnienie postępowania jest uzasadnione ze względu na istotne zmiany okoliczności, wynikające z braku spełnienia warunków przez Wykonawcę, co uniemożliwia zrealizowanie zamówienia zgodnie z pierwotnymi założeniami.