Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprojektowanie wariantów obwodnicy Zamościa dla potrzeb opracowania pn.: „Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-075

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przeprojektowanie wariantów obwodnicy Zamościa dla potrzeb opracowania pn.: „Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfcad509-8546-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00128962/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Realizacja usług podobnych do prac projektowych zleconych w ramach zam. podstawowego na wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej na zadania pn. Budowa obw. Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00500859

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Dla zachowania jednorodności i kompletności opracowanej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74”, konieczne jest wykonanie prac projektowych objętych umową podstawową nr O.LU.D3.2411.6.2021.db.cz2 tj. Kontrakt Sp. z o.o. Biuro Projektowo Konsultingowe. Przedmiotowe zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług, określonych w zamówieniu podstawowym, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz w SWZ, gdzie Zamawiający dodatkowo określił zakres i warunki na jakich może być udzielone zamówienie podobne.
Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, a jego wartość tj. 430 500,00 zł brutto nie przekracza kwoty przewidzianej na zamówienia, o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. kwoty 2.664.492,26 PLN (netto) i zostało udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/LU.D-3.2411.24.2023.DB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja Projektowa dot. wariantów obwodnicy Zamościa z uwzględnieniem zmiany punktu początkowego obwodnicy, zmiany przebiegu, ominięcie strefy zagrożenia poligonu wojskowego, organizacji drugiej tury działań informacyjnych oraz aktualizacji opracowania Analizy i Prognozy Ruchu oraz opracowań geotechnicznych i hydrogeologicznych będąca przedmiotem zamówienia dokumentacji projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentów przetargowych dla CZĘŚCI 2. Składa się m.in. z następujących opracowań projektowych (lub zespołów opracowań projektowych): materiały na spotkania informacyjne ze społeczeństwem, opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu, opracowania hydrogeologiczne i geotechniczne, opracowania techniczne z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONTRAKT BIURO PROJEKTOWO KONSULTINGOWE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9570782636

7.3.3) Ulica: ul. Beethovena 115

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-171

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 430500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące